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ROZDZIAŁ 1 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

DZIAŁ I  Dane Zamawiającego 

 

POLINO MARSZAŁEK sp. k. 

ul. Pomorska 112A 

70-812 Szczecin 

KRS: 0000939480 

REGON: 320943432,  

NIP: 9860232720 

 

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://polino.eu  

Adres e-mail: biuro@polino.eu    

Godziny urzędowania: 

poniedziałek – piątek w godzinach od 8:00 do 16:00 

 

Strona internetowa zamówienia 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

http://polino.eu    

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod 

numerem ……………, data przekazania: ………….. r., data publikacji: ……………. r. 

 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: 

http://polino.eu    

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

 

 

DZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej PZP z zastrzeżeniem 

pkt. 2 i 3. 

2. Postępowanie prowadzone jest w warunkach określonych w art. 8.15 ust. 2 Regulacji w sprawie 

wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przyjętych przez 

Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 23.09.2016 zgodnie z art. 10.5 Umowy 

pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego na lata 2014-2021., ze zmianami z dnia 25 października 2021 r. i 21 kwietnia 2022 

r. 

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – Beneficjent prowadzi 

postępowanie zgodnie z określonymi w PZP wymogami, określonymi w:  

1) Dziale I: rozdział 2; art. 27; rozdział 5; art. 56-60; art. 71-74 oraz art. 79 PZP; 

2) Dziale II: art. 85-90 i art. 99-107; rozdział 2; rozdział 3; art. 218, art. 219 ust. 1; rozdział 

5; rozdział 7; art. 254-260, art. 262, art. 265 PZP.  

3) Dziale IV: rozdział IV PZP;  

4) Dziale VII: art. 436-437, art. 454-455 PZP.  

http://polino.eu/
http://polino.eu/
http://polino.eu/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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4. Zamówienie realizowane w ramach projektu Podniesienie konkurencyjności firmy POLINO 

MARSZAŁEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA poprzez budowę Inteligentnego portu 

jachtowego - Marina Yacht Residence Szczecin o numerze NORW.19.01.02-32-0012/22. 

5. Rodzaj zamówienia: zamówienie o charakterze mieszanym, obejmujące roboty budowlane oraz 

dostawy. 

6. Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia nie prowadzono 

wstępnych konsultacji rynkowych. 

7. Zamawiający, działając na podstawie art. 257 PZP informuje, że może, na dowolnym etapie 

postępowania, dokonać jego unieważnienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 

przyznane. Za spełniającą w/w warunek sytuację rozumie się w szczególności sytuację, w której 

wniosek zamawiającego złożony do Instytucji Finansującej o przedłużenie terminu realizacji 

projektu NORW.19.01.02-32-0012/22 spotka się z odmową.  

DZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa istniejącej przystani dla zadania pn.: 

,,Inteligentny Port Jachtowy – Marina Yacht Residence Szczecin” na terenie działek Nr Dz. 

Nr 1/44, 1/53 (Wp) Obręb 4001 Dąbie 1, Dz. Nr 10/1, 10/3, 10/4, Obręb 4004 Dąbie 4. 

2. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji robót budowlanych: Szczecin (kod NUTS PL424 

Miasto Szczecin). 

3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 Numer nazwa 

Główny kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych oraz 

roboty w zakresie budowy inżynierii 

lądowej i wodnej 

 

 Numer nazwa 

Dodatkowe kody 

CPV 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu 

pod budowę i roboty ziemne 

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 

45244000-9 Wodne roboty budowlane 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

34931200-4 Pomosty umożliwiające pasażerom wejście 

na statek 

 

4. Zamawiający informuje o niedokonaniu podziału zamówienia na części. Każdy Wykonawca 

przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum. Złożenie więcej 

niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert. 

5. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 

robót budowlanych specjalistycznych oraz związanych z nimi dostaw na podstawie 

dokumentacji projektowej, z zachowaniem ciągu technologicznego określonego w dokumentacji 

projektowej. Wykonawca przebuduje przystań, uzyska prawomocną decyzję pozwolenia na 

użytkowanie całego kompletnego Obiektu i obejmie te roboty i dostawy jedną 

odpowiedzialnością gwarancyjną za całość. Ze względów technicznych i organizacyjnych, a 

także ograniczone możliwości terenowe, podzielenie realizacji zamówienia na części jest 

nieuzasadnione. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań. 
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8. Zamawiający  zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę zamierzającego 

przystąpić do postępowania przetargowego. Zamawiający wyznacza dwa terminy wizji lokalnej: 

w dniu 15.09.2023 r. oraz w dniu 22.09.2023 r. Rozpoczęcie wizji lokalnej: godzina 10:00. 

Miejsce zbiórki na terenie inwestycji, przy bramie wjazdowej. Wizja lokalna, o której mowa 

powyżej jest – w rozumieniu art. 131 ust. 2 PZP zalecana, co oznacza, że zamawiający nie 

przewiduje odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 PZP. Niemniej 

jednak, zgodnie z SWZ, Wykonawca winien sprawdzić zgodność zakresu przedmiotu 

zamówienia opisanego w dokumentacji ze stanem rzeczywistym, pod rygorem braku możliwości 

powoływania się przez Wykonawcę na wpływ uwarunkowań terenowych na sporządzoną przez 

Wykonawcę wycenę stanowiącą podstawę złożonej oferty. 

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, na którą 

składają się projekty budowlane, – dalej dokumentacja projektowa. 

10. W sytuacji zaistnienia rozbieżnych, tj. sprzecznych rozwiązań występujących w ww. 

dokumentach ustala się ich kolejność dla celów interpretacji, tj.: 

a) umowa, w tym SWZ (załącznik do umowy),  

b) projekty budowlane 

11. Zakres: 

a) Celem inwestycji jest zagospodarowanie akwenu wodnego przyległego do linii brzegowej 

nabrzeży istniejących, użytkowanych przez przystań Camping Marina PTTK przy jeziorze 

Dąbie Małe, przy ul. Przestrzennej 23. Celem planowanego przedsięwzięcia jest 

zwiększenie możliwości rekreacji wodnej opierającej się o wykorzystanie naturalnych 

walorów przyrodniczych Jeziora Dąbie i stworzenie obszaru kompleksowej całorocznej 

obsługi jednostek wodnych w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia: Inteligentny port 

jachtowy - Marina Yacht Residence Szczecin. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się 

rozbudowę istniejącej mariny, dzięki czemu powstanie więcej miejsc do cumowania 

jednostek na projektowanych pomostach pływających; 

b) Planowana inwestycja ,,Rozbudowa istniejącej przystani dla zadania pn. Inteligentny port 

jachtowy - Marina Yacht Residence Szczecin”, zlokalizowana jest na terenie działek nr 

dz. nr 1/44, 1/53 (Wp) obręb 4001 Dąbie 1, dz. nr 10/1, 10/3, 10/4, obręb 4004 Dąbie 4 i 

dotyczy realizacji przystani jachtowej na jeziorze Dąbie Małe wraz z zagospodarowaniem 

terenu przyległego. Planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącej przystani 

znajdującej się na zachód od terenu inwestycyjnego. Planowane przedsięwzięcie obejmuje  

na budowę zewnętrznej instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku 

posezonowego przechowywania jednostek pływających . 

c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący kryteria stosowane w celu oceny 

równoważności zawarty jest w Rozdziale 2 niniejszej SWZ oraz dokumentacji 

projektowej. 

d) Zamawiający informuje, że obecnie prowadzone postępowanie jest drugim, obejmującym 

ten sam przedmiot zamówienia. Zamawiający w obecnie prowadzonym postępowaniu 

podtrzymuje wyjaśnienia treści SWZ udzielone w uprzednio prowadzonym 

postępowaniu. Wyjaśnienia te zostały ujęte, jako suplement do dokumentacji projektowej, 

w Rozdziale 2 niniejszej SWZ.   

 

DZIAŁ IV Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

 

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków 

dowodowych: 

a) w przypadku, gdy oferta obejmuje rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisywanym 

w dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań, materiałów, urządzeń, innych 

elementów, do oferty należy dołączyć ich zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 1b do 

SWZ (załącznikiem nr 1 do formularza oferty) wraz z dowodami świadczącymi o 

równoważności – zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 2 SWZ, z którego 



Znak sprawy: NOR/POL.PN.01.2023 

5 | S t r o n a  

 

będzie wynikało, że oferowane roboty budowlane spełniają określone wymagania 

wskazane przez zamawiającego w dokumentacji projektowej. 

2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1, 

lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich 

złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

3. Przepisu pkt. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu 

zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo 

złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

DZIAŁ V Termin wykonania zamówienia 

 

Termin realizacji zamówienia: 

• Zakończenie robót – dno dnia 31.08.2025 r. 

• Pozwolenie na użytkowanie – do dnia 31.12.2025 r.  

Terminy pośrednie zgodne z HRF przedstawionym rzez Wykonawcę i zaakceptowanym przez 

Zamawiającego) 

Wskazanie terminu wykonania poprzez dookreślenie daty podyktowane jest koniecznością 

rozliczenia rzeczowego i finansowego projektu.   

 

DZIAŁ VI Podstawy wykluczenia  

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:  

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 PZP 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm. - „KK”), 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK, art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 

r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r.n poz. 1599 z późn. zm.) lub w art. 54 ust. 1-4 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu 

popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1745), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, przestępstwo 

oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;o;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
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komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275. 

z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, gdy wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275. z późn. zm.), doradzał lub w inny sposób 

był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia i doszło do 

zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 PZP 

(art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9 oraz 10 PZP) 

7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

8) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

9) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, 

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

10) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 

który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych 

środków dowodowych; 

11) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował 

pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 
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12) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 

błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7 

USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W 

ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ 

SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

13)  wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w 

art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835); 

14) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 

takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);  

15) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 

2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 

dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 835), 

2. Ponadto, Zamawiający na mocy rozporządzenia 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia 

(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) dokona 

wykluczenia podmiotów rosyjskich w rozumieniu w/w przepisów. Zakaz obejmuje również 

podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku 

gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. Weryfikacji braku zaistnienia tej 

podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu, a także podstaw wykluczenia 

wskazanych w pkt 1 ppkt 13-15) Zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych 

środków. 

3. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu w przypadkach, o których mowa w pkt 1 ppkt. 13-

15, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub 

dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 

20 milionów zł. 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 lit. a–g i ppkt 2 - na okres 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 

chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa w: 
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2) pkt. 1 ppkt 1 lit. h i ppkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana 

za przestępstwo wymienione w pkt. 1 ppkt 1 lit. h, 

3) w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 6 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia, 

4) w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 7 - na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia 

będącego podstawą wykluczenia, 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 1 ppkt 1, 2, 5 i 7-12, 

jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 

lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 5, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 5, nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

7. Zamawiający wykluczy także wykonawcę, który powiązany jest kapitałowo z Zamawiającym, 

przy czym przez powiązania kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub 

osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez Operatora Programu, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

8. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

DZIAŁ VII Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na 

zasadach określonych w Rozdziale 1, Dział VI SWZ, oraz spełniają poniżej określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada  wymagane zdolności dotyczące sytuacji 

ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże on, że posiada środki finansowe lub zdolność 

kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000 zł ( jeden milion złotych ), co potwierdzzi 

poprzez złożenie aktualnej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Minimalny poziom zdolności: 

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada  wymagane zdolności techniczne lub zawodowe 

zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

dziesięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co 

najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 3 000 000,00 złotych brutto (słownie 

złotych brutto: trzy miliony) każda, polegające na budowie lub przebudowie portu morskiego lub 

portu rzecznego, mariny lub przystani jachtowej lub rybackiej, dla których został podpisany protokół 

odbioru robót i wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub dokument 

równoważny, co potwierdzą odpowiednimi dokumentami. 

Ponadto Zamawiający wymaga, by wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował 

zespołem osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, spełniających poniższe 

wymagania: 

➢ jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót konstrukcyjno - 

budowlanych – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające 

wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie 

prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach. Wymagane 

doświadczenie zawodowe: co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego (licząc od daty 

uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy 

realizacji obiektów budowlanych. Roboty powinny być zakończone i odebrane przed 

upływem terminu składania ofert. 

➢ jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy – osoba posiadająca 

wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń lub inne 

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których 

w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach. 

Wymagane doświadczenie zawodowe: co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego 

(licząc od daty uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika 

robót hydrotechnicznych lub inspektora nadzoru przy realizacji obiektów w zakresie 

inżynierii wodnej, w tym doświadczenie w kierowaniu (nadzorowaniu) minimum jedną 

robotą polegającą na budowie lub przebudowie portu morskiego, rzecznego, mariny lub 

przystani jachtowej lub rybackiej lub nabrzeża wraz z pomostami cumowniczymi. Roboty 

powinny być zakończone i odebrane przed upływem terminu składania ofert. 

➢ jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót sanitarnych – osoba 

posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
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budownictwie  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń 

lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie 

których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych 

specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi 

jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień).  

➢ jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót elektrycznych – osoba 

posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych 

samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają 

uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w 

kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania 

uprawnień), 

 

UWAGA: 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy; 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-

świadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te 

zdolności są wymagane; 

3. Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem 

polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą ilość kompetentnych 

tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, 

we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia; 

4. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą 

posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 

dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682) art. 12 ust. 1 ppkt. 2, ust. 7, art. 12a lub 

uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy 

Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki 

określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoby spoza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych 

lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady 

izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed 

właściwą Izbą. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego zakres uprawnień budowlanych 

kierownika budowy i kierowników robót branżowych powinien pozwalać na prowadzenie robót 

w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ramach wykazywanego zespołu osób, które będą 

uczestniczyć w realizacji zamówienia Wykonawca wykazywał tą samą osobę do pełnienia 

dwóch i więcej funkcji. 

6. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie 

obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z 

daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia 

postępowania Zamawiający uznaje datę przekazania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, 

zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 

DZIAŁ VIII Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
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1. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert: 

1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do 

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 

Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, iż 

instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję formularza JEDZ można znaleźć pod 

adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 

Zamawiający zaleca wypełnienie JEDZ za pomocą serwisu dostępnego pod adresem:  

https://JEDZ.uzp.gov.pl/ . W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity 

Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 2 do 

SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z 

zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza JEDZ, z 

zastrzeżeniem poniższych uwag: 

a) w Części II Sekcji D JEDZ (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności 

Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim 

podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi 

podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast 

Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych 

podwykonawców odrębnych JEDZ, zawierających informacje wymagane w Części II 

Sekcja A i B oraz w Części III; 

b) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich 

kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D; 

c) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić 

niewypełnioną. 

Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, który powołuje się na zasoby 

innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także 

jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów na formularzu JEDZ, który musi mieć formę 

dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego 

z nich w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia i spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego w przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. Oświadczenie, stanowi dowód 

potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  W 

przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających 

ofertę wspólną.  

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

118 PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa, wraz z 

ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:  

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://espd.uzp.gov.pl/
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c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 

d) czy podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia nr 

833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) 

2. Dokumenty wymagane przed udzieleniem zamówienia: 

1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 

4 PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej 

lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 3 do SWZ); 

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych 

przez zamawiającego w Dziale VI SWZ (wzór – załącznik nr 4 do SWZ); 

e) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz powinien zawierać roboty 

spełniające warunki, o których mowa w Dziale VII ust.2 pkt 4 „Minimalny poziom 

zdolności”; 

f) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

g) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w 

okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem 

UWAGA: 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast:  

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. a – składa 

informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
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administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w 

zakresie, o którym mowa w  pkt 2 ppkt 1 lit. a wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

jego złożeniem; 

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. c) – składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono 

upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, 

jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem; 

3) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1) i 2) zastępuje się je odpowiednio w całości 

lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 

przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy.  

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP, a także bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy. W związku z powyższym, Zamawiający żąda od wykonawcy, który 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 

PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  

2) oświadczenia podmiotu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną 

ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy  należącego do 

tej samej grupy  

3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji; 

4) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

zamawiającego w Dziale VI SWZ. 

Postanowienia pkt. 3 stosuje się odpowiednio.  

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane 

umożliwiające dostęp do tych środków 
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2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP .  

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

7. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 1-4, liczy się wstecz od dnia w 

którym upływa termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

8. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 

wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. e), 

dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył 

lub uczestniczy. 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.. 

DZIAŁ IX Informacje o środkach komunikacji, przy użyciu których Zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem 

poniższych punktów: 

1) oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w formie elektronicznej, za którą 

rozumie się dokumenty opatrzone podpisem kwalifikowanym, za pośrednictwem 

strony internetowej bazy konkurencyjności - 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

2) przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe, a także inne wymagane i składane na 

wezwanie zamawiającego dokumenty winny być składane za pomocą poczty elektronicznej 

na adres biuro@polino.eu.  

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami 

muszą być sporządzone w języku polskim, lub wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 

dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 

2415). 

4. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawcę powinny być zgodne z 

“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:biuro@polino.eu
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występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane 

za złożone nieskutecznie. 

6. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów: 

• .zip  

• .7Z 

7. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających 

się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

8. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 

9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

10. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 

11.   Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików.  

12. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

13. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 

równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

DZIAŁ X Wyjaśnienia treści SWZ 

 

1. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, kierując swoje 

zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SWZ. 

Zapytania winny być składane za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@polino.eu.   

2. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub 

powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 3, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 3. 

6. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 

pkt. 6, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

8. Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. 

DZIAŁ XI Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

tj. do dnia 03.01.2024 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 

którym upływa termin składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą, o którym mowa w pkt. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci 

mailto:biuro@polino.eu
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jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 

którym mowa w pkt. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

DZIAŁ XII Opis sposobu przygotowywania oferty oraz innych dokumentów wymaganych 

w postępowaniu 

 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  

4. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w formie elektronicznej pod rygorem nieważności 

za którą rozumie się dokumenty opatrzone podpisem kwalifikowanym, za pośrednictwem strony 

internetowej bazy konkurencyjności - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,  

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z SWZ. 

5. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 

przyjmowania ofert.  

6. Ofertę sporządza się w języku polskim się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem 

nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

a) TER – zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ; 

b) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 1, Dział VIII pkt. 1 ppkt 1 lit. a SWZ; 

c) zobowiązanie innego podmiotu oraz jego oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 1 

Dział VIII pkt. 1  ppkt  1 i 2 SWZ (jeżeli   dotyczy); 

d) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy); 

e) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Dziale IV SWZ. 

f) Dokument wadium/potwierdzenie wpłaty wadium 

25. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy 

konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie 

wszystkich jego ofert. 

26. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

27. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do 

oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty.  

28. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może 

dokonać również notariusz. 

29. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub 

kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych, brak 

podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wymagane oświadczenia 

należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Nadto, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wspólnicy spółki 

cywilnej traktowani są jak wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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30. W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym, 

z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału 1, Dział IV SWZ należy je złożyć wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

31. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SWZ.  

32. Oferty będą oceniane według kryteriów i zasad  określonych w rozdziale 1, Dział XV SWZ. 

Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SWZ.  

33. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie najpóźniej do dnia 06.10.2023 r. do godziny 

11:00. 

 

DZIAŁ XIII Termin otwarcia ofert 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2023 r. o godz. 12:00 

2. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

DZIAŁ XIV Sposób obliczenia ceny 

 

1. W celu obliczenia ceny oferty wykonawca wypełnia formularz ofertowy, stanowiący załącznik Nr 

1 do SWZ. 

2. Cena oferty wymieniona w formularzu ofertowym powinna być obliczona przez wykonawcę na 

podstawie załączonej dokumentacji projektowej, oraz wytycznych zawartych w niniejszej SWZ.  

3. Cena oferty w  formularzu ofertowym ma wynikać z Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER ). 

4. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentów, 

jak w pkt. 2 oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: 

1) koszty składowania i utylizacji materiałów pochodzących z robót, 

2) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, 

3) koszty wykonania przyłączy i liczników mediów wykorzystywanych do budowy, 

4) koszty doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego, likwidacji zaplecza budowy, a także 

koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i badań, 

5) koszty przywrócenia dróg do stanu pierwotnego, 

6) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej i powykonawczej inwentaryzacji 

geodezyjnej, 

7) uregulowanie opłat i kosztów nadzoru budowy i odbioru elementów przedmiotu zamówienia, 

8) koszty odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzonych robót budowlanych, 

9) koszty wszystkich innych następujących po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia 

zgodności wykonania tych robót z dokumentacją projektową oraz we wszelkich innych 

częściach SWZ, a także z wiedzą techniczną. Jeżeli w opisie pozycji  robót nie uwzględniono 

pewnych czynności czy robót tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty 

budowlanej (np. roboty przygotowawcze, porządkowe), a w szczególności kosztów 

związanych z oznakowaniem terenu prowadzonych robót, wykonywania dróg montażowych i 

objazdowych i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach 

roboczych, Zamawiający uzna, że koszty te są zawarte w kosztach pośrednich. 

10) Koszty odbiorów urzędowych, w tym uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. 

5. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie jest możliwe 

wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są określone za pomocą 
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wielkości mniejszych niż 1 grosz.  Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne 

znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej 

wielkości w polskim systemie monetarnym powodują, że tak wyrażona cena usługi dla 

powszechnego obrotu gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia. Ceny jednostkowe, 

stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą być podane z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.  

6. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi na 

dzień składania ofert przepisami. 

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 931 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć. Wykonawca w takim przypadku ma obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

9. Rozliczenia będą prowadzone w walucie: PLN. 

DZIAŁ XV Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów: 

cena brutto                -     100 % 

2. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów (1%=1pkt): 

Cena brutto ( C ) - 100 % 

C = [C min / C bad] x 100 

gdzie: 

C - liczba punktów za cenę w zł brutto 

C min - najniższa cena ofertowa 

C bad - cena oferty badanej 

 

3. W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria ustawowe i określone 

w SWZ dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.  

4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych 

dokumentów lub oświadczeń.  

5. Zamawiający poprawi w treści oferty: 

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, oraz 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni 

termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej 
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poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 

poprawienie omyłki. 

7. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od 

wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 

niepodlegających odrzuceniu, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w zakresie 

wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, celem ustalenia, czy oferta nie 

zawiera ceny rażąco niskiej. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub 

kosztu spoczywa na wykonawcy. 

8. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie 

uzasadniają podanej w ofercie ceny. 

DZIAŁ XVI Informacja o podstawie odrzucenia ofert 

 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) została złożona po terminie składania ofert;  

2) została złożona przez wykonawcę:  

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w 

postępowaniu, lub 

b) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 

1 PZP, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka 

dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń, 

3) jest niezgodna z przepisami ustawy;  

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;  

6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 

organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej określonymi przez zamawiającego;  

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  

10) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa 

w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP; 

11)  wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;  

12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania 

ofertą;  

13) w przypadku, gdy Zamawiający żądał wniesienia wadium - wykonawca nie wniósł wadium, 

lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu 

terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa 

w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP;  

14) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;  

15) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o 

której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe; 

 

DZIAŁ XVII Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia z Wykonawcą, którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą. 

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert 

spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę 

albo unieważnić postępowanie. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca przed zawarciem umowy: 

1) poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie 

Zamawiającego, 

2) przedstawi aktualne dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie  osoby posiadają 

wymagane uprawnienia budowlane. 

5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik 

uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych 

z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin 

realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum: 

1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków 

konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych 

z realizacją umowy, 

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych 

zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,  

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,  

5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia, 

6) określała sposób współdziałania podmiotów, 

7) określała szczegółowy podział czynności do wykonania przez poszczególnych partnerów 

konsorcjum, 

8) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za 

wykonywanie przedmiotu zamówienia. 

6. Przed zawarciem umowy wykonawca przedstawi opłaconą polisę potwierdzającą ubezpieczenie 

OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.  

7. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez 

Zamawiającego, jako uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

8. Wykonawca w terminie 14 od daty zawarcia umowy przedstawi uwierzytelnioną kopię 

opłaconej polisy ubezpieczenia kontraktu od wszelkich ryzyk budowlano montażowych typu 

CAR/EAR. Oryginał polisy CAR/EAR wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wglądu.  

9. Wykonawca będzie zobowiązany w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć 

harmonogram rzeczowo – finansowy, który będzie uwzględniał zasady rozliczania za elementy i 

za całość wykonanego przedmiotu zamówienia do akceptacji przez Inżyniera.  Harmonogram 

rzeczowo – finansowy musi uwzględniać zasady rozliczania określone w rozdziale 3 niniejszej 

SWZ. 

10. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie służył m.in. do oceny zgodności wykonywanych 

przez wykonawcę robót budowlanych oraz szacowania płatności częściowych możliwych do 

zapłacenia. 

11. Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy metodą Gantta – Adamieckiego, 

który będzie uwzględniał: 
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1) podział zamówienia na poszczególne zadania wykonawcze, w taki sposób aby poszczególne 

zadania (etapy robót) były możliwe do odbioru częściowego, 

2) wartości poszczególnych zadań, 

3) rozplanowanie zadań w czasie, 

12. Nadzór Inwestorski dokona oceny i może wnieść uwagi do projektu harmonogramu rzeczowo – 

finansowego w terminie do 5 dni od daty otrzymania go od wykonawcy. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Nadzór Inwestorski uwag do harmonogramu rzeczowo – 

finansowego, wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag w terminie 5 dni od 

ich otrzymania i ponownie złożyć do akceptacji. 

14. Potwierdzenie przez Nadzór Inwestorski uwzględnionych uwag będzie podstawą do 

zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego.  

15. Zamawiający dokona zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie 3 dni od 

daty złożenia zaakceptowanego projektu harmonogramu przez Inżyniera. 

16. Opóźnione wykonywanie lub wprowadzanie zmian po uwagach Zamawiającego do 

harmonogramu rzeczowo – finansowego nie będzie miało wpływu na zmianę terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia i może skutkować naliczaniem kary umownej - zgodnie z treścią wzoru 

umowy (rozdział 3 SWZ). 

DZIAŁ XVIII Wadium 

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości :                 

400 000,00  PLN  (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, pod rygorem odrzucenia oferty.  

3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 

1) Pieniądzu, 

2) Gwarancjach bankowych; 

3) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2019r., poz. 310, 836 i 1572). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: 60 1020 

4812 0000 0802 0225 4043 z opisem wskazującym na nazwę przetargu, którego dotyczy. 

Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty. Za 

termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania kwoty 

na rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3 ppkt 2)-4) należy 

przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w formie elektronicznej,  opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium 

musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. 

6. Przedkładana gwarancja musi wskazywać jakiego postępowania dotyczy, określać Wykonawcę, 

beneficjenta oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin ważności. 

7. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie 

zamówienia w treści dokumentu winna znaleźć się informacja identyfikująca podmioty, których 

dotyczy. 

8. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.  

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez wykonawcę. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w 

formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z 

żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych 
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potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, 

spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych w niniejszej SWZ, 

innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 

polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

  

DZIAŁ XIX Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

brutto. Należną kwotę zabezpieczenia wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed 

zawarciem umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, 

jeżeli oferta została złożona przez wykonawcę lub wspólnie przez kilku wykonawców, gwarancja 

musi być złożona w oryginale oraz zawierać następujące informacje: 

1) nazwę i adres Zamawiającego (Beneficjenta), 

2) nazwę zadania objętego zabezpieczeniem z tytułu niewykonania lub należytego wykonania 

umowy, 

3) nazwę i adres wykonawcy, a w przypadku złożenia oferty wspólnej wykaz wszystkich 

wykonawców wspólnie składających ofertę; 

4) że gwarant zapłaci nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie Zamawiającego 

kwotę zabezpieczenia (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych warunków  np. załączenie 

potwierdzenia Wykonawcy o zasadności roszczenia albo opinii rzeczoznawców, czy weryfikacja 

gwaranta co do wysokości odszkodowania), 

5) dokonanie zapłaty w terminie maksymalnie 21 dni roboczych,  od otrzymania pierwszego 

pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, że wykonawca nie wykonał lub 

nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z umowy, 

6) terminy ważności gwarancji i kwoty, jak to wynika z treści pkt. 9 i 10 niniejszego rozdziału na 

okres odpowiedzialności za wykonanie zamówienia oraz na okres odpowiedzialności z tytułu 

gwarancji jakości, 

7) wszelkie zmiany w treści gwarancji są niedopuszczalne bez zgody Beneficjenta wyrażonej na 

piśmie, 

8) spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień gwarancji rozstrzygane będą przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, 

9) gwarancja jest nieprzenośna. 

5. Niedopuszczalnym jest w gwarancji żądanie pisemnego potwierdzenia przez zobowiązanego 

(wykonawcę) bezsporności roszczeń. 



Znak sprawy: NOR/POL.PN.01.2023 

23 | S t r o n a  

 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, to Zamawiający przechowa je na rachunku 

bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy wykonawcy. 

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w pkt. 3. 

9. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich robót za należycie wykonane. 

10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości wynosić będzie 30% 

wysokości zabezpieczenia.  

11. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie niepieniężnej, wymaganym jest aby 

wykonawca ustanowił zabezpieczenie w jednym dokumencie gwarancyjnym następująco 

(zabezpieczenie redukowalne): 

1) kwota zabezpieczenia ma być podzielona na dwie części: 

a) pierwsza część w wysokości 70 % kwoty wymienionej w pkt. 2 na okres od dnia zawarcia 

umowy do zakończenia robót, protokolarnego odbioru robót, 

b) druga część w wysokości 30 %  kwoty wymienionej w pkt. 2 na okres od dnia zawarcia 

umowy do końca okresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji jakości 

wykonanych robót tj. odbioru ostatecznego, 

2) w przypadku dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, wykonawca będzie 

zobowiązany do przedłużenia ważności odpowiednich części zabezpieczenia o okres, o jaki 

przedłużono termin wykonania zamówienia, 

3) w przypadku nie wykonania czynności przewidzianych w ppkt. 2 Zamawiający będzie 

uprawniony do zatrzymania należnego wykonawcy wynagrodzenia do czasu wykonania 

uzupełnienia ważności jak w ppkt. 2. 

DZIAŁ XX Jawność postępowania. Informacja dotycząca przetwarzania danych 

osobowych 

 

1. Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.  

2. Protokół wraz załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. Oferty wraz z załącznikami 

udostępnia się na wniosek niezwłocznie po otwarciu ofert.  W przypadku gdy wniesienie żądania 

dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje 

ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub 

załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 

18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.  

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLINO MARSZAŁEK sp. k., ul. 

Pomorska 112A, 70-812 Szczecin.  

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia  

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania;   
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• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku 

następującego po złożeniu do KE zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki 

dotyczące Projektu; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego;   

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

➢ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

➢ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

➢ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO;   

➢ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

➢ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

➢ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

➢ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

4. Udostępnianie, o którym mowa w pkt 2 ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z 

wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w pkt 17 

i art. 18 ust. 3–6 PZP, stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, 

zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, 

mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

6. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania 

lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 

może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

8. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich 

elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującymi się tym rodzajem informacji 

albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 

rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu należytej  staranności, działania w celu utrzymania 

ich poufności, tzn. składając ofertę zastrzegł, iż nie mogą być one udostępnione innym 

uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane w sposób 

czytelny, umożliwiający ich identyfikację jako tajemnica przedsiębiorstwa.  
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9. Ujawnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad: 

1. osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić do Zamawiającego o udostępnienie treści 

protokołu lub/i załączników do protokołu,  

2. Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione,  

3. po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający niezwłocznie udostępni 

wnioskodawcy protokół lub/i załączniki do protokołu. 

 

DZIAŁ XXI Przesłanki unieważnienia postępowania 

 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty 

2) wszystkie oferty podlegały odrzuceniu 

3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty 

4) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ; 

2. TER – załącznik nr 1a do SWZ 

3. Wykaz materiałów równoważnych – załącznik nr 1b do SWZ 

4. Formularz JEDZ – załącznik nr 2 do SWZ 

5. Wzór oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do 

SWZ; 

6. Wzór oświadczenia o aktualności danych podanych w JEDZ – załącznik nr 4 do SWZ; 

7. Wykaz robót (wzór) – załącznik nr 5 do SWZ 

8. Wykaz osób (wzór) – załącznik nr 6 do SWZ 

9. Dokumentacja projektowa z załącznikami – załącznik nr 7 do SWZ 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

I. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa istniejącej przystani dla zadania pn. ,,Inteligentny Port 

Jachtowy – Marina Yacht Residence Szczecin” na terenie działek Nr Dz. Nr 1/44, 1/53 (Wp) Obręb 

4001 Dąbie 1, Dz. Nr 10/1, 10/3, 10/4, Obręb 4004 Dąbie 4. 

 

Inwestor jest w posiadaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 179/21 z dnia 16.02.2021 

r. wydanej na podstawie wniosku o pozwolenie na budowę złożonego w dniu 07.09.2020 r. (w 

związku z czym do procedur budowlanych związanych z realizacją inwestycji stosuje się przepisy 

ustawy prawo budowlane obowiązujące przed 19.09.2020 r.). 
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Inwestor złożył we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej wniosek o 

pozwolenie na budowę, który jest obecnie rozpatrywany. Jeżeli Inwestor uzyska przed terminem 

składania ofert zostanie ona załączona do SWZ w uzupełnieniu załączonego projektu budowlanego. 

 

II. INFORMACJE I WYMAGANIA  

1. Wyroby, materiały, urządzenia.  

1) Poprzez „materiały” rozumie się materiały użyte do wykonania robót budowlanych oraz 

zamontowane urządzenia techniczne. 

2) Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do złożenia wniosku o zatwierdzenie 

materiałów lub urządzeń (zgodnie z wzorem wniosku przekazanym Wykonawcy niezwłocznie 

po zawarciu umowy), jakie będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. Wniosek 

podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu (dalej Inżyniera), a także przez 

Zamawiającego. Użycie materiałów lub urządzeń bez zatwierdzonego wniosku jest 

niedopuszczalne. Jednocześnie powyższa procedura NIE ZWALNIA wykonawcy z 

odpowiedzialności za wbudowane i dostarczone materiały. 

3) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm 

oraz o innych parametrach niż zaproponowane w projekcie, a także stosowania materiałów 

niewiadomego pochodzenia. 

4) Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie 

budowy wyroby, materiały, urządzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz umożliwi przeprowadzenie 

kontroli w tym zakresie przez Inżyniera. 

5) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów, wyposażenia i 

urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. 

Dokumentami mogą być certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność 

(akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 09.07.2008 r.) 

lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako dowody potwierdzające 

zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w projekcie albo deklaracje zgodności CE 

lub deklaracje właściwości użytkowych wystawione przez producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 

jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą. 

6) Zmiana materiałów przewidzianych do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia 

w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, wymagań 

określonych w SWZ będzie możliwa – w uzasadnionych przypadkach w szczególności : 

a) zaprzestania produkcji materiałów przewidzianych do wbudowania zgodnie z 

dokumentacją projektową, 

b) pojawienia się na rynku materiałów nowszych, trwalszych i korzystniejszych cenowo, 

pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego. 

7) Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż materiałów, urządzeń fabrycznie 

nowych i nieużywanych, posiadających wymagane oznakowania budowlane B lub deklaracje 

właściwości użytkowych. 

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac, wyrobów, materiałów i urządzeń. 

9) W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inżyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez 

wykonawcę materiałów lub urządzeń nieodpowiadających wymogom określonym w SWZ i 

dokumentacji projektowej – wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zdemontować je i 

wymienić wadliwe lub nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadające wymaganiom oraz 

ponieść koszt przeprowadzonej ekspertyzy.  

2. Rozwiązania równoważne: 

1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, lub norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, wskazuje się, iż służy to jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i 
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określeniu właściwości oraz wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza oferowanie 

przez Wykonawcę materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych w stosunku do 

opisanych w dokumentacji projektowej, w tym m.in. zawartych w kartach katalogowych, i 

SWZ pod warunkiem, że nie obniżą określonych dokumentacją projektową standardów, 

walorów użytkowych i estetycznych, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, 

certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami 

określonymi zarówno w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót jak i w SWZ. Rozwiązania systemowe mogą być zastępowane jedynie poprzez 

równoważne rozwiązania systemowe, stanowiące kompletne rozwiązania. Wskazanie w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przykładowych 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu 

doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi 

wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, że 

proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

2) Wykonawca składający ofertę zawierającą materiały lub urządzenia równoważne do przyjętych 

w dokumentacji projektowej będzie zobowiązany załączyć do oferty wykaz produktów 

równoważnych oraz dokumentów potwierdzających równoważność. 

3) Wykonawca proponując urządzenia lub rozwiązania równoważne na etapie realizacji budowy 

zobowiązany będzie w ramach umowy opracować projekt zamienny z podaniem typów 

proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych, załączeniem ich kart katalogowych 

oraz z wrysowaniem proponowanych urządzeń równoważnych na rysunkach technologicznych. 

Ocena możliwości zastosowania proponowanego urządzenia lub rozwiązania równoważnego 

powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę;  

a) parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych,  

b) zgodność parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań 

równoważnych z pozostałymi zaprojektowanymi urządzeniami lub rozwiązaniami 

technologicznymi oraz zaprojektowanymi instalacjami technologicznymi,  

c) gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych urządzeń 

równoważnych w stosunku do gabarytów zaprojektowanych pomieszczeń czy urządzeń, w 

tym możliwość ich montażu, demontażu i podejść do czynności obsługowych i 

serwisowych, szerokości przejść dla pracowników obsługi, wielkości otworów drzwiowych, 

włazów technologicznych itp., 

d) rozwiązań materiałowych,  

e) podejść i połączeń z instalacjami technologicznymi,  

f) ciężaru urządzeń, sprawdzenia obliczeń wytrzymałości stropów, udźwigu urządzeń do 

czynności obsługowych itp.,  

g) innych informacji potwierdzających równoważność proponowanego urządzenia lub 

rozwiązania.  

h) Pisemną akceptacje Projektanta prowadzącego Nadzór Autorski 

4) Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od 

zaproponowanych w zakresie: 
- gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych), 

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału), 

- wyglądu (struktura, barwa, kształt), 

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki 

liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-

wykonawczym.  

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami. 
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Powyższe nie ma zastosowania do charakterystycznych parametrów budynku, kubatury, 

powierzchni pomieszczeń i zagospodarowania i minimalnych parametrów wymaganych 

przepisami techniczno-budowlanymi.  

5) W przypadku, gdy proponowane urządzenia lub rozwiązania równoważne spowodują 

wystąpienie niezgodności z uzyskanymi na etapie prac projektowych uzgodnieniami, 

uzyskanymi decyzjami lub w przypadku wystąpienia konieczności zmian konstrukcyjnych 

obiektów budowlanych naruszających warunki pozwolenia na budowę, wykonawca za pomocą 

swojego zespołu projektowego dokona zmian w projekcie, uzyska niezbędne pozwolenia i 

akceptację Autorów projektu budowlanego zamiennego przez Zamawiającego oraz organu 

administracji budowlanej. Dodatkowe prace projektowe nie mogą być powodem do wydłużenia 

terminu realizacji zamówienia. Wszystkie dodatkowe prace będą ponoszone na koszt 

wykonawcy. Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia lub rozwiązania 

równoważne do zaproponowanych w dokumentacji projektowej bierze na siebie 

odpowiedzialność za prawidłowe działanie obiektów czy urządzeń (określone w warunkach 

gwarancji). 

3. Warunki gwarancji. 

1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty przez okres co najmniej 

60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

2) Warunki odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji na wykonane roboty zawarte są 

w załączniku Nr 3 do umowy. 

3) Projekt umowy stanowi integralną część niniejszej SWZ (Rozdział 3). 

4.  Warunki rękojmi obejmujące wykonane roboty budowlane. 

1) Zamawiający wymaga od wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia 

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej rękojmi. 

2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu zamówienia, 

w tym za wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały, zamontowane urządzenia na 

okres 60 miesięcy licząc od podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

3) Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania odszkodowania za wady wykonanych 

robót niezależnie od odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji. 

4) Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna się w momencie stwierdzenia 

przez Zamawiającego wystąpienia cech mających kwalifikację wady na podstawie art. 556¹ 

Kodeksu cywilnego. 

5. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 

1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym. W ramach 

wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy wynikający z SWZ wraz załącznikami tj. 

dokumentacją projektową, oraz wskazań i wytycznych zawartych we wzorze umowy wraz z 

załącznikiem tj. Kartą gwarancyjną.  

2) Rozliczenie za wykonane roboty budowlano – montażowe będzie dokonywane na podstawie 

faktur VAT, wystawianych jedna na miesiąc, do wartości łącznej nie większej niż 90%. Faktura 

końcowego rozliczenia nie może być mniejsza niż 10% całkowitej ceny ofertowej. 

3) Podstawą wystawienia faktury za częściowe wykonanie robót będzie zatwierdzony przez 

Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy ( dalej HR-F ) oraz zatwierdzony przez 

Inżyniera protokół potwierdzenia wykonania robót. 

4) Faktury za częściowe wykonanie części robót powinny być o wartości proporcjonalnej do czasu 

i wartości wykonania – zgodnie z HR-F.  

5) Faktura końcowego rozliczenia może być wystawiona przez wykonawcę, jeżeli : 

a) wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowej zostały wykonane, 

b) teren budowy został uprzątnięty, 

c) kierownik budowy złożył oświadczenie o zakończeniu robót oraz przedstawił dziennik 

budowy Inżynierowi Kontraktu z wpisem o zakończeniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, a Inżynier dokonał potwierdzenia wykonania robót, 
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d) wykonawca uzyskał w imieniu zamawiającego ostateczna decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu 

e) podpisany został przez Strony umowy protokół końcowego odbioru,  

6) Zapłata za każdą fakturę może być realizowana z terminem odroczonej płatności nie 

przekraczającym 30 dni licząc od daty złożenia do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej 

faktury VAT, wraz z protokołem potwierdzenia wykonania robót potwierdzonym przez 

Inżyniera, pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę płatności należnych dla 

zatwierdzonych podwykonawców zgodnie z pkt 10). 

7) Zamawiający wyraża zgodę na składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych pod 

warunkiem, że wykonawca poda Konto Podmiotu na PEF. 

8) Po stronie wykonawcy leży poniesienie kosztów o ile zostały pominięte w dokumentacji 

projektowej, a ich poniesienie będzie niezbędne do należytego wykonania umowy. W kosztach 

ogólnych należy uwzględnić między innymi: 

a) uregulowanie opłat i kosztów dozoru budowy i odbioru elementów przedmiotu 

Zamówienia, 

b) poniesienie kosztów odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót 

budowlanych itp., 

c) czasowe zajęcie gruntów nie należących do Zamawiającego oraz koszty, opłaty  

i odszkodowania z tym związane (jeżeli wystąpi). 

9) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

10) W przypadku wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia przy udziale 

podwykonawców, wykonawca do faktury ma obowiązek każdorazowo przedstawić dowody 

zapłaty faktur zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców. Dowodami mogą być 

kopie dokonanych przelewów na rachunek podwykonawcy lub potwierdzone kopie 

oświadczenia otrzymania należności przez podwykonawcę, z treści którego będzie wynikać 

kwota należności za zakres wykonanych robót, data zapłaty i data otrzymania zapłaty przez 

podwykonawcę. 

11) Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, 

przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak 

również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

12) Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki wymagają pisemnej zgody 

Zamawiającego, a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem 

Zamawiającego bezskuteczne. 

13) Cesja, przelew wierzytelności na inną instytucję finansową niż bank jest niedopuszczalne, a 

w przypadku wykonania takiej czynności, Zamawiający uzna ją za bezskuteczną. 

14) W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenia będą 

dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez pełnomocnika konsorcjum. 

Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów 

konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za 

wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla 

poszczególnych partnerów. 

 

6. Obowiązki wykonawcy i wymagania Zamawiającego w zakresie wykonywania przedmiotu 

zamówienia. 

1) Roboty budowlane i montaż urządzeń należy wykonać z należytą starannością oraz z wiedzą 

techniczną, przepisami BHP, ppoż., zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi 

określonymi w niniejszej SWZ. 

2) Wykonawca będzie zobowiązany do spełnienia wymagań określonych w decyzjach 

administracyjnych wydanych na okoliczność wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia.  

3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić objęcie i sprawowanie w okresie budowy 

samodzielnych funkcji technicznych: 
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− Kierownika robót konstrukcyjno - budowlanych – osoba posiadająca wykształcenie 

wyższe, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub inne 

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie 

których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych 

specjalnościach. Wymagane doświadczenie zawodowe: co najmniej pięć lat 

doświadczenia zawodowego (licząc od daty uzyskania uprawnień) na stanowisku 

kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy realizacji obiektów budowlanych. 

Roboty powinny być zakończone i odebrane przed upływem terminu składania ofert. 

− Kierownika budowy – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia 

budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 

specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające 

wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie 

prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach. Wymagane 

doświadczenie zawodowe: co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego (licząc od 

daty uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót 

hydrotechnicznych lub inspektora nadzoru przy realizacji obiektów w zakresie 

inżynierii wodnej, w tym doświadczenie w kierowaniu (nadzorowaniu) minimum jedną 

robotą polegającą na budowie lub przebudowie portu morskiego, rzecznego, mariny lub 

przystani jachtowej lub rybackiej lub nabrzeża wraz z pomostami cumowniczymi. 

Roboty powinny być zakończone i odebrane przed upływem terminu składania ofert. 

− Kierownika robót sanitarnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 

wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające 

wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie 

prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 

lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy 

(licząc od daty uzyskania uprawnień).  

− Kierownika robót elektrycznych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub 

inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na 

wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane 

w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami 

budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień),, 

Wskazane wyżej osoby muszą być członkami izby inżynierów budownictwa oraz posiadać 

obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

4) Wykonawca robót budowlanych podczas ich wykonywania zobowiązany będzie do 

przestrzegania wymagań ochrony środowiska naturalnego i w tym względzie: 

a) Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na, jak i 

poza terenem budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla 

ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z 

zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań, także w 

zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 888 ), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 779 ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219 ze zm.), 

b) wykonawca zobowiązany będzie do gromadzenia danych na temat sposobu postępowania z 

odpadami powstałymi w toku realizacji prac i udostępniania ich na każde żądanie 

Zamawiającego, 
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c) wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 

Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód powstałych na skutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków wykonawcy w tym zakresie. 

5) Wykonawca dokona odbudowy dróg do stanu sprzed wejścia na budowę z zachowaniem 

technologii drogi odtwarzanej, odtworzenia ogrodzeń prywatnych posesji i innych 

uszkodzonych urządzeń terenowych.  

6) Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni przed rozpoczęciem 

wykonywania robót budowlanych, własnym staraniem i na własny koszt z uwzględnieniem 

wytycznych Inżyniera: 

a) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

b) Plan Zapewnienia Jakości, 

c) Projekt Zastępczej Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi zarządcami 

dróg (jeżeli będzie taka potrzeba). 

7) Na wykonawcy robót spoczywał będzie obowiązek zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej 

w zakresie realizowanych prac z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą włącznie. 

Sporządzona inwentaryzacja winna zostać uwierzytelniona w Miejskim Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie. 

8) Po zakończeniu robót Wykonawca usunie wszystkie niezbędne elementy tymczasowej 

organizacji ruchu wraz z oznakowaniem, barierami, oświetleniem i objazdami 

tymczasowymi. 

9) Przed oddaniem Obiektu do użytkowania wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez 

Zamawiającego w zakresie obsługi wszystkich urządzeń. Z przeprowadzonego szkolenia 

wykonawca sporządzi raport o wynikach. 

10) Wykonawca zorganizuje i wyposaży własne zaplecze budowy w ogrzewanie i niezbędne do 

pracy meble oraz inne wyposażenie wg wymogów określonych w punkcie 8. 

11) Wykonawca ma obowiązek spełnić wymagania zawarte w pozwoleniu na budowę i zapewnić 

wydającym je organom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia prac, jak również 

uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych prac. 

12) Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do złożenia wniosku o zatwierdzenie 

materiałów lub urządzeń (zgodnie z załączonym wzorem wniosku ), jakie będą użyte do 

wykonania przedmiotu zamówienia. Nie dotyczy to materiałów uważanych za powszechne, 

pomocnicze, tymczasowe. Użycie materiałów lub urządzeń bez zatwierdzonego wniosku jest 

niedopuszczalne. 

13) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie 

wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot 

zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub 

unieszkodliwienia tych odpadów. 

14) Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania Inżynierowi Kontraktu miejsca i sposobu 

utylizacji nadmiaru gruntu z wykopów. 

15) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody, wynikające z jego własnych 

działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, 

którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu 

umowy się posługuje.  

16) Teren wykonywania robót musi być  odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed 

dostępem osób trzecich. 

17) Wykonawca uzyska odpowiednie zezwolenia i warunki na wykonanie przyłączy mediów tj. 

wody, gazu i energii elektrycznej od odpowiednich gestorów, zamontuje liczniki poboru tych 

mediów i będzie ponosił koszty ich zużycia. 

18) Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone, jeżeli Obiekt będzie spełniał wymagania 

wynikające z dokumentacji projektowej i uzyska ostateczną decyzję pozwolenia do 

użytkowania Obiektu.  

19) Przy istniejących warunkach gruntowo-wodnych konieczne będzie odwadnianie wykopów. 
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20) Zapewnienie bieżącej obsługi geotechnicznej i geodezyjnej robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę techniczną. 

21) Odtworzenie istniejącego niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu wraz opracowaniem 

dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych, jeśli 

okażą się konieczne,  

22) Zabezpieczenie oraz ewentualne przełożenie kolidujących z budową istniejących sieci: 

energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i innych. 

23) Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla potrzeb uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

oraz dla potrzeb inwestora w celu bezpiecznego użytkowania obiektu. 

24)  Wykonanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej robót zanikowych i zakrytych z 

adresowaniem z przekazaniem dla Inwestora. 

25) Wykonanie mapy na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej: instalacji podziemnych. 

26)  Sporządzenie projektu odwodnienia wykopów wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych 

pozwoleń i uzgodnień na odprowadzenie wody. 

 

7. Wymagania Zamawiającego w zakresie dokumentacji odbiorowej. 

1) Wykonawca w terminie 14 dni po zakończeniu  i odbiorze robót  przekaże Zamawiającemu 

komplet oryginalnej dokumentacji projektowej  oraz przygotuje i złoży w formie papierowej 

trwale spiętej, trzy egzemplarze w segregatorach wraz z opisem jej zawartości  oraz na nośniku 

cyfrowym operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą: 

a) kopia decyzji pozwolenia na budowę, 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) kopia dziennika budowy, 

d) kopia oświadczenia kierownika budowy o rozpoczęciu i o zakończeniu robót oraz zgłoszenie 

robót do odbioru, 

e) kopia oświadczenia kierownika budowy o zgodności wbudowanych materiałów ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz o posiadaniu 

przez materiały odpowiednich aprobat, atestów i deklaracji zgodności CE, deklaracji 

właściwości użytkowych, 

f) oświadczenie projektanta, kierownika budowy i Inżyniera o wykonaniu całości robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, 

g) oznakowania budowlane B lub deklaracje właściwości użytkowych na wbudowane 

materiały i zamontowane urządzenia,  

h) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

i) kopie umów : 

− umowa z wykonawcą + aneksy, 

− umowy z podwykonawcami + aneksy, 

j) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń 

i materiałów, 

k) protokoły z narad i ustaleń, 

l) protokoły z uruchomienia wszystkich instalacji i urządzeń, 

m) kopia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zatwierdzoną kopią mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnego pomiaru powykonawczego, 

n) końcowa tabela elementów rozliczeniowych, 

o) kopie faktur wykonawcy wraz z protokołami potwierdzenia wykonania robót, 

p) oświadczenia podwykonawców o braku roszczeń finansowych wobec wykonawcy, 

q) ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 

r) protokół odbioru końcowego robót wraz z wykazem wad i usterek i terminem ich usunięcia, 

s) protokół odbioru wad i usterek, 

t) Karta Gwarancyjna na wykonany przedmiot umowy wystawiona przez wykonawcę zgodnie 

z załączonym do umowy wzorem Karty Gwarancyjnej, 
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u) instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania Obiektu, bhp oraz p.poż. do rzeczy 

wykonanych w ramach umowy, 

v) wykaz urządzeń podlegających serwisowi wraz z podaniem punktów serwisowych oraz 

zasad serwisowania., 

w) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,  

a odnoszące się do jego realizacji. 

2) Na 7 dni przed odbiorem końcowym Obiektu, wykonawca skompletuje i przedstawi 

Inżynierowi dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania umowy, a w 

szczególności dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości 

materiałów, będących przedmiotem odbioru, w tym m.in.: 

a) Dziennik budowy z wpisem:  

− kierownika budowy o zakończeniu robót budowlano-montażowych i zgłoszeniem do 

odbioru końcowego całego przedmiotu zmówienia, 

− Inżyniera potwierdzającym gotowość całego przedmiotu zamówienia do odbioru 

końcowego. 

b) Oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiałów i urządzeń zgodnie z 

dokumentacją projektową, SWZ i ofertą wykonawcy, posiadających odpowiednie 

dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniające zakładane 

projektowe i użytkowe warunki wytrzymałościowe, jakościowe, techniczne, bhp, p.poż. 

c) W razie powstania zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i 

warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót - kopie 

rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami, a w razie potrzeby, także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie 

o dopuszczalnych zmianach, powinno być potwierdzone przez projektanta i Inżyniera.  

d) Dokumentację powykonawczą z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy, 

sporządzoną przez kierownika budowy i zaakceptowaną przez projektanta i Inżyniera. 

Dokumentację powykonawczą wykonać należy na kserokopiach projektu budowlanego lub 

wykonać nową wersję.  

e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z dokumentacją, potwierdzające 

osiągnięcie rezultatu wynikającego z projektu. 

f) Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą zasadniczą powstałą w wyniku 

geodezyjnego pomiaru powykonawczego. 

Dokumenty, o którym mowa powyżej w niniejszym ustępie należy przygotować w następujący 

sposób: 

a) powinny być przygotowane w dwóch kompletach z podziałem na branże, 

b) każda teczka winna posiadać spis wpiętych i ponumerowanych dokumentów; teczki 

należy wpiąć w segregatory. 

 

8. Dodatkowe wytyczne do sporządzenia oferty cenowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) ogrodzenie placu budowy, przy czym wykonawcę obowiązuje zakaz zamieszczania na 

ogrodzeniu od strony drogi publicznej i w jej pasie jakichkolwiek reklam w rozumieniu 

przepisów o drogach publicznych, 

b) urządzenia i uzgodnienie na własny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami 

podłączenia i użytkowania wody i energii elektrycznej, wraz z obowiązkiem zapewnienia 

salki konferencyjnej przewidzianej dla pomieszczenia minimum 20 osób (z uwzględnieniem 

wymogów dot. COVID-19) oraz osobnego, zamykanych na klucz patentowy, pomieszczenia 

o powierzchni 10 m2 dla służb inspektorów nadzoru, projektanta i Zamawiającego. 

Pomieszczenia te będą ogrzewane i utrzymywane w czystości przez Wykonawcę, na jego 

koszt. 

c) wyposażenia salki konferencyjnej określonej w punkcie b) co najmniej w wyposażenie 

meblowe: stół konferencyjny, krzesła, dystrybutor wody, ekspres do kawy, ekran, projektor, 
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bezprzewodowy dostęp do Internetu poprzez wifi, wieszaki na odzież, itp. urządzenie 

wielofunkcyjne umożliwiające skanowanie, kopiowanie i drukowanie laserowe w kolorze w 

standardowych formatach papieru aż do A3, a także z dowolnymi wymiarami 

niestandardowymi wraz z komunikacją, 

d) wyposażenia pomieszczenia dla inspektorów nadzoru, projektanta i Zamawiającego w biurko 

wraz z kontenerem min. trzy zamykane na zamek szuflady, krzesło obrotowe, wieszak na 

odzież, szafę biurową metalową zamykaną. 

 

 

SUPLEMENT DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

Pytanie 1 

Zgodnie z zapisami Projektu Budowlanego, roboty rozbiórkowe obiektów w części lądowej 

inwestycji zostały opisane w odrębnych opracowaniach i uzyskały pozwolenie na rozbiórkę 

(decyzja nr 325/22, znak WAiB-I.6741.1.3.2022.HN) oraz brak sprzeciwu (328/22, znak 

WAiB-I.6743.4.4.2022.HN) – wnosimy o udostępnienie dokumentów. 

Odpowiedź:  

Roboty rozbiórkowe nie są objęte zakresem zamówienia. 

Pytanie 2 

Producenci i dostawcy pomostów pływających zwrócili uwagę że przy projektowaniu pomostów 

pływających nie należy łączyć dwóch systemów tj. mocowania pomostów na łańcuch z mocowanie 

pomostów do pali stalowych . Zaprojektowany układ może powodować uszkodzenia pomostów w 

miejscu przytwierdzenia do pali. Dostawcy pomostów pływających rekomendują rezygnację z pali 

na zakończeniu pomostu i w to miejsce zastosowanie kotwienia przy pomocy kotwic betonowych z 

łańcuchem jak cały układzie , natomiast połączenie z pomostem stałym wykonać za pomocą 

specjalnych łączników elastyczny dostępnych na rynku tj. jak Seaflex Spring lub równoważny. 

Odpowiedź:  

Pale zaprojektowane są przy pomoście istniejącym typu L, którego konstrukcja nie jest 

przystosowana do montażu łańcuchami pomostów pływających. Na końcu tego ciągu pomostów jest 

falochron projektowany, do którego można przyczepić pomosty za pomocą łańcuchów. Pod 

względem konstrukcyjnym, jeżeli oba końce są połączone ze stałymi pomostami trapami ruchomymi 

takie rozwiązanie jest dopuszczalne. 

Pytanie 3 

Prosimy o informację typu gaśnicy na stojaku. 

Odpowiedź:  

Gaśnica typ ABC 

Pytanie 4 

Prosimy o informację czy stojak ma być wyposażony w bosak. Jeżeli tak co czy aluminiowy 

czy też drewniany i o jakiej długości. 

Odpowiedź:  

Tak, bosak aluminiowy 4m dł. składany/skracany, mocowany do słupka stanowiska. 

Pytanie 5 

Prosimy o podanie dokładnych wytycznych w zakresie deski kompozytowej tj. 

- kolor 

- grubość 

- czy deska ma być pełna czy komorowa 

- sposób łączenia 

- rodzaj i wymiar legarów 

- rodzaj łączników wraz z gatunkiem materiału 

- czy legary maja być na przekładkach gumowych jeżeli tak to jakich 

- czy na górze deku należy wykonać deskę krawędziową -obrysową ? Jeżeli tak to jakiej 

wysokości i jakiej szerokości. 
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Odpowiedź:  

Deska kompozytowa o pełnym przekroju i gęstości pozornej od 940 do 950 kg/m3 =/- 10% , 

całkowitej szer. 195 mm grubość 28 mm, powierzchnia rowkowana, kolor określony przez 

Zamawiającego – typowy dla wybranego materiału. Montaż za pomocą wkrętów zgodnie z 

wytycznymi producenta deski kompozytowej. Szczegóły wymiany nawierzchni na deskę 

kompozytową ujęto w PT, tom 4.1. Budowle wodne – rys. nr 18. 

Pytanie 6 

Czy pomost stały falochronowy może zostać wykonany w innej technologii np. z pływających 

pomostów falochronowych ? 

Odpowiedź 

Nie. 

Pytanie 7 

Czy dla jednostek hausboat należy uzyskać świadectwo uznania typu wyrobu z PRS zgodnie z 

przytoczonymi przepisami w dokumentacji. Jeżeli tak to po czyjej stronie będzie koszt 

opracowania dokumentacji i zatwierdzenia jej w PRS 

Odpowiedź 

Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę na pełen zakres inwestycji będącej przedmiotem 

przetargu. Obiekty na platformach nie mają jednostki napędowej i są traktowane jako wyposażenie 

mariny. Wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dostarcza 

Wykonawca, który ponosi również koszty ich uzyskania. 

Pytanie 7 

Ze względu na krótki czas na wykonanie zadania istnieje obawa , że w oczekiwanym terminie 

nie będzie możliwe uzyskanie świadectwa uznania typu wyrobu dla zaprojektowanych SOP ze 

względu na procedurą wymagana przez PRS . 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga wykonania pełnego zakresu robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie w 

przewidzianym terminie. 

Pytanie 8 

Prosimy o podanie parametrów łańcucha do łączenia pomostów pływających 

Odpowiedź 

Wszystkie pontony równoległe do falochronu będą zakotwione na łańcuchu 

kotwicznym ocynkowanym ogniowo w rozmiarze 16 mm, natomiast pontony pomostu 

prostopadłego do falochronu na łańcuchu o rozmiarze 20 mm ocynkowanym ogniowo. 

Każdy łańcuch kotwicy martwej będzie posiadał możliwość regulacji jego długości w tzw. 

studzience kotwicznej stanowiąca permanentną część pontonu siatkobetonowego. 

Studzienka będzie wykonana ze stali i ocynkowana ogniowo 

Pytanie 9 

Prosimy o podanie materiały z jakiego mają być wykonane łączniki pomostów pływających 

Odpowiedź 

Łączniki pomostów pływających mają być wykonane z lin stalowych oraz 

przegubów z gumy EPDM umożliwiających prace pontonów na fali . Zakłada się 

wytrzymałość dla kompletnego złącza pomiędzy pontonami o wartości nie mniejszej niż 

1600 kN . Ilość złączy dla jednego kompletnego połączenia minimum 4 szt 

Pytanie 10 

Prosimy o podanie tolerancji w wolnej burcie pomostów pływających. 

Odpowiedź 

+/-5 cm 

Pytanie 11 

Prosimy o podanie systemu mocowania jednostek typu Hausboat 

Odpowiedź 

Platformy przy falochronie będą zacumowane za pomocą stalowych 

suwaków wykonanych ze stalowych belek dwuteowych oraz płyt ślizgowych z tworzywa 
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sztucznego . Platformy instalowane przy pomostach pływających będą bezpośrednio 

przyłączone do pomostów pływających za pomocą złączy. 

Pytanie 12 

W załączonej dokumentacji nie ma części pali cumowniczych które występują na akwenie a 

które zostały zauważone podczas wizji lokalnej w dniu. 14.01.2023. Prosimy o informację co 

należy zrobić z istniejącymi palami. Czy zamawiający dysponuje stosownymi zgodami na ich 

pozostawienie lub ich rozbiórkę? Jeżeli tak to prosimy o załączeniu do dokumentacji 

przetargowej. 

Odpowiedź 

Istniejące pale do pozostawienia. Poza zakresem zamówienia 

Pytanie 13 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy wykazane w dokumentacji pale cumownicze należy 

wyremontować i dodatkowo je wycenić. Jeżeli tak to prosimy o podanie technologii wykonania 

napraw, opisu i przedmiarów 

Odpowiedź 

Poza zakresem zamówienia. 

Pytanie 14 

W związku z prowadzonymi robotami z wykonaniem hali przez zewnętrzy podmiot prosimy o 

podanie terminu zakończenia prac związanych z wykonaniem hali oraz przekazanie 

tymczasowej organizacji ruchu dla koordynacji prac. 

Odpowiedź 

Termin zakończenia prac: 31.10.2023. Brak konieczności tymczasowej 

organizacji ruchu, w związku z brakiem zagrożenia ograniczenia wjazdu na teren 

budowy podczas trwania prac. Organizacja ruchu zostanie uzgodniona podczas 

protokolarnego przekazania placu budowy. 

Pytanie 15 

Prosimy o wskazanie kiedy zostanie rozebrany istniejącego budynku znajdujący się na 

wjeździe w miejscu projektowanych miejsc parkingowych 

Odpowiedź 

Prace rozbiórkowe nie są w zakresie zamówienia 

Pytanie 16 

Prosimy o zamieszczenie planszy rozbiórek dla zakresu wodnego w którego będzie wynikało 

miejsce wyciągania ścianek szczelnych z grodzic G-62 zgodnie z zapisami załączonych 

przedmiarów. 

Odpowiedź 

Poza zakresem zamówienia 

Pytanie 17 

W związku z wyłączeniem częściowo zakresu projektowego prosimy o wskazanie drogi 

dojazdowej do nabrzeża 

Odpowiedź 

Droga dojazdowa do nabrzeża zgodnie z PZT - mapa Załącznik nr 1 

Pytanie 18 

Prosimy przekazanie dokumentacji projektowej posadowienia pośredniego dźwigu o nośności 

32T wraz z jego fundamentami. 

Odpowiedź 

Pomimo, że dokumentacja projektowa obejmuje posadowienie dźwigu, 

zakres zamówienia nie obejmuje robót budowy fundamentu i posadowienia dźwigu. 

Zakres robót obejmuje doprowadzenie energii elektrycznej do dźwigu. 

Pytanie 19 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy zakres oferty ma dotyczyć tylko i wyłącznie dostawę – 

żurawia – dźwigu o nośności 32t natomiast jego posadowienie zostanie wykonane przez 

inwestora lub też zlecone osobno wykonawcy. Prosimy o podanie sposoby rozliczenia z 
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wykonawcą robót nie ujęty w dokumentacji i w chwili obecnej niemożliwych do wyceny. 

Odpowiedź 

Zakres zamówienia nie obejmuje robót budowy fundamentu i posadowienia dźwigu. sposoby 

rozliczenia z wykonawcą robót nie ujętych w dokumentacji i w chwili obecnej niemożliwych do 

wyceny określa § 18 ust. 15 wzoru 

umowy 

Pytanie 20 

Prosimy o podanie dokładnej technologii remontu istniejącego pomostu stałego wraz z 

wymaganiami w zakresie materiałów. 

Odpowiedź 

Budowle wodne – rys. nr 18. Technologię podano w opisie technicznym 

projektu. 

Pytanie 21 

Prosimy o przedłożenie zakresu i technologii wykonania napraw istniejącego nabrzeża z 

podziałem na cześć podwodna i nadwodną. 

Odpowiedź 

Projekt nie przewiduje naprawy istniejącego nabrzeża w części podwodnej. 

Opis wykonania remontu części nadwodnej istniejącego nabrzeża w PT Tom 4.1. branży 

hydrotechnicznej. W ramach projektu technicznego nabrzeże istniejące podlega 

remontowi. W zakres remontu części nadwodnej wchodzi: 

- Oczyszczenie elementów stalowych na ścieżce cumowniczej: pierścieni cumowniczych, 

polerów krawędzi oczepu. 

- Oczyszczenie oczepu żelbetowego poprzez umycie ciśnieniowe; 

- Naprawa uszkodzonej powierzchni żelbetowej oczepu systemem do napraw 

powierzchni betonowych. 

System naprawczy dostosowany do miejsca zastosowania: nabrzeże istniejące narażone 

na zalanie, mróz i nasłonecznienie. 

- remont istniejącej drabinki: naprawa i uzupełnienie elementów uszkodzonych; 

- malowanie z powłoką antykorozyjną elementów stalowych, kolor żółty. 

Pytanie 22 

Prosimy o zamieszczenie aktualnych przeglądów rocznych i pięcioletnich nabrzeża i pirsu oraz 

istniejących pali dalbowych 

Odpowiedź 

Przegląd pięcioletni udostępniony – Załącznik nr 3. Pale dalbowe nie są 

objęte przedmiotem zamówienia. 

Pytanie 23 

Prosimy o podanie wymagań w zakresie konstrukcji, mocowania do pomostu stałego i 

materiałów do wykonania najazdów dla skuterów. 

Odpowiedź 

Najazdy dla skuterów o konstrukcji modułowej z trwałego materiału, 

odpornego na korozje oraz uszkodzenia mechaniczne. Mocowanie do pomostu stałego 

łącznikami systemowymi zgodnie z wybranym producentem przez Zamawiającego. 

Nośność nie mniejsza niż 1000 kg 

Pytanie 24 

Prosimy o zmieszczenie aktualnych sondaży i atestów czystości dna 

Odpowiedź 

Sondaż załączono w projekcie budowlanym, Tom 1. Projekt 

zagospodarowania terenu. Atest czystości dna do wykonania po zakończeniu robót. 

Zakres atestu musi być zgodny z zakresem z PZT 

 

 

Pytanie 25 
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Prosimy o informacje o sposobie postępowania z materiałami z rozbiórek np. istniejących 

postumentów poboru energii z istniejącego pomostu stałego 

Odpowiedź 

Utylizacja zgodna z obowiązującymi ogólnymi zasadami. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie prowadzenia prac wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. 

Ponoszenie opłat i kar za przekroczenie w trakcie prac norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Na 

Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów 

o odpadach. 

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na, jak 

i poza terenem budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości 

dla ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z 

zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań, także w 

zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 888 ), ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 779 ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219 ze zm.), 

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 

14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 – t. j. ze zm.) Wykonawca w trakcie realizacji 

zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych 

odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z 

przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany będzie do 

gromadzenia danych na temat sposobu postępowania z odpadami powstałymi w toku 

realizacji prac i udostępniania ich na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi 

odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. 

Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania i wymagające wywozu a 

pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, np. robót rozbiórkowych, 

ziemnych, wycinki i karczowania drzew i krzewów, w tym także rozbiórki pomostu – 

zostaną usunięte przez Wykonawcę jego staraniem i na jego koszt. Postumenty poboru 

energii i wyposażenia przystani będą stanowiły własność Zamawiającego 

Pytanie 26 

Prosimy o dokładniejszej specyfikacji dla traktora który należy wycenić. 

Odpowiedź 

Traktor – ciągnik z funkcją holowania wózka hydraulicznego do transportu 

jachtów z podnośnikiem teleskopowym na wysokość minimum 17 m wyposażony w kosz 

i widły. Moc silniki min 55 KW, silnik wysokoprężny o pojemność min. 3300m3, układ 

hydrauliczny zasilany pompą zębatą o przepływie min 110l/min 

Pytanie 27 

Prosimy o podanie dokładnych wymagań dla oznakowania falochronu, typ, rodzaj farb, 

odporność na czynnik atmosferyczne i agresję. 

Odpowiedź 

W PT Tom 4.1. branży hydrotechnicznej + Załącznik PT branży 

instalacyjnej elektrycznej. Pomost zewnętrzny w nocy oświetlony światłem białym, zaś 

wejścia do mariny światłami zielonym i czerwonym. 

Pytanie 28 

Prosimy o podanie specyfikacji materiałowej dla odbojnic falochronu które zostały 

zaprojektowane z kompozytu drewnianego. Prosimy również o podanie wymiarów, przekroju , 

kształtu, siły tłumienia, koloru, sposobu mocowania, rozstawu, etc. Prosimy również o podanie 

dokładnych przedmiarów do wyceny 
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Odpowiedź 

Brak odbojnic dla falochronu. Nie przewiduje się cumowania wzdłuż 

falochronu. 

Pytanie 29 

Czy na falochronie komplet cumowniczy oraz stojaki ratunkowe mają być wykonane za stali 

nierdzewnej? Jeżeli tak to prosimy o podanie gatunku stali nierdzewnej. 

Odpowiedź 

W przypadku użycia stali nierdzewnej dopuszcza się tylko i wyłącznie stal w 

klasie 316L zgodna PN-EN 10027-2 oznaczona również numerem 1.4404. 

Pytanie 30 

Prosimy o podanie dokładnej specyfikacji do wyceny „kompletu cumowniczego” na 

falochronie tj. rodzaj urządzeń cumowniczych , rozstaw, materiał , wielkość, wytrzymałość , 

oznaczenie barwne, oznakowanie, numeracja, etc. 

Odpowiedź 

W PT branży hydrotechnicznej Tom 4.1. Budowle wodne: rys. nr 1 - Plan 

wyposażenia 

Pytanie 31 

Prosimy o przekazanie rysunków technicznych do wykonania i zamocowania lampy 

nawigacyjnej na falochronie wraz z udzieleniem odpowiedzi czy rzeczywiście wycenić lampę 

w stali nierdzewnej. Prosimy o podanie gatunku stali. 

Odpowiedź 

Lampa nawigacyjna jest lampą typową, do której w projekcie 

instalacyjnym doprowadzono instalację elektryczną. Rodzaj lampy będzie podlegał 

uzgodnieniu z zarządcą PGWWP. Materiał stal nierdzewna 316L 

Pytanie 32 

Prosimy o wskazanie zakresu wymalowania oznakowania farbami pomostów pływających 

ponieważ dokumentacja projektowa nie zakłada malowania pomostów 

Odpowiedź 

Nie przewiduje się malowania pomostów pływających. 

Pytanie 33 

Prosimy o podanie specyfikacji materiałowej dla odbojnic z kompozytu drewnianego 

pomostów pływających zgodnie z informacją zawartą w zestawieniu materiałowym 

projektowanych elementów. Prosimy również o podanie wymiarów, przekroju , kształtu , siły 

tłumienia, koloru, sposobu mocowania, rozstawu, etc. 

Odpowiedź 

Odbojnica systemowa danego producenta pontonów powinna być 

instalowana według standardu danego producenta. Wymaga się wykonanie elastycznych 

odbojnic typu D o wymiarze 120 mm x 110 mm o twardości 75 +/- 5 oSh A 

wytrzymałości na rozciąganie do Min. 7,5 MPa kolor czarny - materiał guma EPDM 

Pytanie 34 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy na odbojnice na pomostach pływających można 

zastosować drewno z modrzewia zamiast z kompozytu drewnianego. 

Odpowiedź 

Wymaga się wykonanie elastycznych odbojnic typu D o wymiarze 120 mm x 

110 mm o twardości 75 +/- 5 oSh A wytrzymałości na rozciąganie do Min. 7,5 MPa kolor 

czarny - materiał guma EPDM 

Pytanie 35 

Prosimy o podanie specyfikacji dla kompletu cumowniczego dla pomostów pływających. 

Odpowiedź 

Pomosty pływające - knagi /pachoły cumownicze o wytrzymałości nie 

mniejszej niż 35kN .W przypadku użycia stali nierdzewnej dopuszcza się tylko i 

wyłącznie stal polerowaną w klasie 316L zgodna PN-EN 10027-2 oznaczona również 
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numerem 1.4404, wytrzymałość pojedynczej knagi cumowniczej nie mniej niż 35kN 

Dla odnóg cumowniczych dopuszcza się stalowe rożki cumownicze i jeden uchwyt 

centralny na szczycie odnogi ,przyspawane do konstrukcji odnóg cumowniczych , 

ocynkowane w kąpieli cynkowej wraz z całą stalową konstrukcją odnogi cumowniczej . 

Minimalna ilość knag na odnodze 6 szt. 

Pytanie 36 

Prosimy o podanie dokładnej specyfikacji do wyceny „kompletu cumowniczego” na 

pomostach pływających tj. rodzaj urządzeń cumowniczych , rozstaw, materiał , gatunek stali, 

wielkość, wytrzymałość , oznaczenie barwne, oznakowanie, numeracja, etc 

Odpowiedź 

W PT branży hydrotechnicznej Tom 4.1. Budowle wodne: rys. nr 1 - Plan 

wyposażenia 

Pomosty pływające - knagi /pachoły cumownicze o wytrzymałości nie mniejszej niż 35kN 

.W przypadku użycia stali nierdzewnej dopuszcza się tylko i wyłącznie stal polerowaną w 

klasie 316L zgodna PN-EN 10027-2 oznaczona również numerem 1.4404, wytrzymałość 

pojedynczej knagi cumowniczej nie mniej niż 35kN 

Dla odnóg cumowniczych dopuszcza się stalowe rożki cumownicze i jeden uchwyt 

centralny na szczycie odnogi ,przyspawane do konstrukcji odnóg cumowniczych , 

ocynkowane w kąpieli cynkowej wraz z całą stalową konstrukcją odnogi cumowniczej . 

Minimalna ilość knag na odnodze 6 szt. 

Pytanie 37 

Prosimy o przekazanie rysunków technicznych do wykonania i zamocowania lampy 

nawigacyjnej na pomoście pływających wraz z udzieleniem odpowiedzi czy rzeczywiście 

wycenić lampę w stali nierdzewnej. Prosimy o podanie gatunku stali 

Odpowiedź 

Projekt nie przewiduje lamp nawigacyjnych na pomostach pływających 

Pytanie 38 

Prosimy o doprecyzowanie w zakresie, wymiarze szachtu technicznego jaki ma zostać 

wykonany w pomostach pływających wraz ze sposobem podejść pod urządzenia. 

Odpowiedź 

Zgodnie ze specyfikacją pomostów typowych wybranych przez 

Zamawiającego w porozumieniu z potencjalnym Zarządcą obiektu. 

Wszystkie pontony pływające będą wyposażone w trzy wzdłużne równoległe kanały 

techniczne o średnicy nie mniejszej niż 110 mm i nie większej niż 160 mm . kanały do 

podłączenia postumentów dystrybucyjnych również o średnicy nie mniejszej niż 110 mm 

i nie większej niż 160 mm. Wszystkie rozgałęzienia instalacji wodnej, lub elektrycznej , 

będą usytuowane w zamkniętych studnia rozdzielczych wbudowanych w konstrukcje 

betonowa pontonów i będą wyposażone w odwodnienie. 

Pytanie 39 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu w zestawieniu materiałowym „ II. Pomost pływający pkt.7 

przygotowane pale kotwiące” w zakresie czynności o wykonanie, technologii prac, materiałów 

oraz ilości robót do wykonania. 

Odpowiedź 

W PT branży hydrotechnicznej Tom 4.1. Budowle wodne 

Pytanie 40 

Prosimy o podanie wymaganej nośności trapów. 

Odpowiedź 

Nośność trapów min. 2 kN/m2 

 

 

Pytanie 41 

Prosimy o podanie rodzaju stali nierdzewnej z której należy wykonać trap. 
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Odpowiedź 

Jako stal nierdzewną dopuszcza się tylko i wyłącznie stal polerowaną w 

klasie 316L zgodna PN-EN 10027-2 oznaczona również numerem 1.4404 

Pytanie 42 

Prosimy o udzielenie informacji czy trap można wykonać ze stali ocynkowanej ogniowo 

zgodnie z normą 

Odpowiedź 

Jako stal nierdzewną dopuszcza się tylko i wyłącznie stal polerowaną w 

klasie 316L zgodna PN-EN 10027-2 oznaczona również numerem 1.4404 

Pytanie 43 

Dokumentacja projektowania zakłada wykonanie odnóg cumowniczych pokrytych deską 

modrzewiową natomiast w opisie zestawia materiałów dołączonych w osobnym pliku w „ II. 

Pomost pływający pkt.9 jest zapis że Y-bomm ma mieć okładzinę z kompozytu drewnianego”. 

Prosimy o dokładne określenie rodzaju materiału jak należy przyjąć do wyceny 

Odpowiedź 

Dopuszcza się deskę kompozytową o pełnym przekroju i gęstości pozornej 

od 940 do 950 kg/m3 =/- 10% , całkowitej szer. 195 mm grubość 28 mm , powierzchnia 

rowkowana , kolor określony przez Zamawiającego – typowy dla danego Producenta. 

Deski będą obsadzone i licowane z górną powierzchnia ramy odnogi cumowniczej tym 

samym eliminując potrzebę zastosowania listew obrzeżowych/wykańczających .Montaż 

za pomocą wkrętów zgodnie z wytycznymi Producenta deski kompozytowej. 

Pytanie 44 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupków zasilających o 

obudowie z innego materiału niż ze stali nierdzewnej. 

Odpowiedź 

Jako stal nierdzewną dopuszcza się tylko i wyłącznie stal polerowaną w 

klasie 316L zgodna PN-EN 10027-2 oznaczona również numerem 1.4404. Opcjonalnie 

dopuszcza się wykonanie postumentów z aluminium 

Pytanie 45 

Prosimy o podanie rodzaju stali nierdzewnej z której należy wykonać postumenty zasilające. 

Odpowiedź 

Jako stal nierdzewną dopuszcza się tylko i wyłącznie stal polerowaną w 

klasie 316L zgodna PN-EN 10027-2 oznaczona również numerem 1.4404 

Pytanie 46 

Prosimy o załączeniu rysunków technicznych do zaprojektowanej platformy typu hausboat 

Odpowiedź 

Odpowiedź: Wg PT Tom 4.2. – Obiekty na wodzie. 

Platformy będą wykonane z siatkobetonu w całości lub z modułów opartych na 

konstrukcji pływaków siatkobetonowych . W przypadku użycia modułów 

siatkobetonowych złącza elementów platformy muszą obejmować nadwodną część 

platformy jak i podwodną cześć platformy. Po połączeniu elementów platforma nie może 

się uginać stanowiąc tym samym sztywną płytę fundamentową . 

Roboczy nacisk min. 2,5 kN / m2 przy nie przekraczalnym poziomie wolnej burty 0,2m. 

do Każdej z platform należy dołączyć książkę stateczności uwzględniająca dodatkowe 

wyposażenie montowane przez Zamawiającego. Stateczność platformy musi spełniać 

kryteria wymagane przez przepisy jednostki klasyfikującej. 

Pytanie 47 

Prosimy o wskazania wyposażenia oraz urządzeń cumowniczych jak również zestawu 

ratunkowego i drabiny zejściowej znajdujących się na zaprojektowanych jednostkach typu 

hausboat. 

Odpowiedź 

Wg PT Tom 4.2. – Obiekty na wodzie. 
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Pytanie 48 

Prosimy o zamieszczenie informacji w zakresie rodzaju materiałów dla jednostek hausboat 

m.in. deski kompozytowej- rodzaj materiału, grubość kolor, sposób montażu, podkonstrukcja – 

legary, wkręty etc 

Odpowiedź 

Platformy pływające wykończone Deską kompozytową o pełnym przekroju 

i gęstości pozornej od 940 do 950 kg/m3 =/- 10% , całkowitej szer. 195 mm grubość 28 

mm, powierzchnia rowkowana, kolor określony przez Zamawiającego – typowy dla 

wybranego materiału. Montaż za pomocą wkrętów zgodnie z wytycznymi producenta 

deski kompozytowej 

Pytanie 49 

Prosimy o doprecyzowanie zakresu i sposoby wymalowania nawierzchni istniejącego nabrzeża 

Odpowiedź 

W PT branży hydrotechnicznej Tom 4.1. Budowle wodne. 

Pytanie 50 

Prosimy o podanie ilości i specyfikacji materiałowej wraz z dokładnymi parametrami odbojnic 

do zamontowania na istniejącym na nabrzeżu 

Odpowiedź 

Nabrzeże jest wyposażone w odbojnice. Zamawiający nie przewiduje 

zmiany ilości odbojnic na nabrzeżu. 

Pytanie 51 

Prosimy o załączeniu rysunku drabinek do wykonania na istniejącym nabrzeżu. 

Odpowiedź 

Zamawiający przewiduje jedynie remont drabinek na istniejącym 

nabrzeżu. Nie ma potrzeby zwiększenia ilości drabinek. 

Pytanie 52 

Prosimy o podanie gatunku stali nierdzewnej z którego należy wykonać drabinki na nabrzeżu. 

Odpowiedź 

Zamawiający przewiduje jedynie remont drabinek na istniejącym 

nabrzeżu. 

Nie ma potrzeby zwiększenia ilości drabinek. 

Pytanie 53 

Prosimy o informację czy drabinki mają być malowane. Jeżeli tak to prosimy o podanie 

kolorystyki i systemu malarskiego 

Odpowiedź 

Kolor drabinek do uzgodnienia na etapie realizacji 

Pytanie 54 

Prosimy o podanie dokładnego zakresy modernizacji pomostu stałego wraz z podaniem 

systemu malarskiego elementów stalowych z podziałem na pale oraz istniejącą konstrukcję 

stalową. 

Odpowiedź 

Budowle wodne. Pale poza zakresem zamówienia. 

Pytanie 55 

Prosimy o podanie rzędnej malowania pali pirsu. 

Odpowiedź 

2m poniżej SW, zgodnie z PT branży hydrotechnicznej Tom 4.1. Budowle 

wodne. 

Pytanie 56 

W nawiązaniu do pkt 83 i 93 z zamieszczonych przedmiarów prosimy o zamieszczenie detalu 

wykonania oczepu z blachy ryflowanej. 

Odpowiedź 

Projekt nie przewiduje wykonania oczepu z blachy ryflowanej. 
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Pytanie 57 

Prosimy o zamieszczenie szczegółów wykonania ogrodzenia tj. grubość drutu, wielkość oczek, 

grubość słupków oraz podania informacji czy ogrodzenie ma być z bortnicami betonowymi czy 

też bez desek bortnicowych. 

Odpowiedź 

WG STWIOR – obiekty na wodzie i lądzie SST 1.1.4. 

Zamawiający przewiduje ogrodzenie panelowe typu. Brama o szerokości 6m oraz dwie 

furtki o szerokości 1m. 

Pytanie 58 

Prosimy o zamieszczenie szczegółów wykonania bram i furtek wraz ze specyfikacją 

materiałową. 

Odpowiedź 

Brama o szerokości 6m, dwie furtki o szerokości 1m dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych dopasowane do ogrodzenia panelowego typu 2D. Dodatkowo 

wymaga się trzech bramek z kontrolą dostępu na wejściu na istniejący pomost oraz 

pomosty pływające 

Pytanie 59 

Prosimy o zamieszczenie rysunków trapów zejściowych na SOP wraz z podaniem wymagań w 

zakresie materiałów. 

Odpowiedź 

PT Tom 4.2. – Obiekty na wodzie i ST. 

Trap o konstrukcji stalowej nierdzewnej 316L z podkładem z deski kompozytowej. 

Pytanie 60 

Prosimy o załączenie szczegółu połączenie pomostów pływających z palami przy pomocy 

łańcuchów zgodnie z opisem zamieszczonym w przedmiarach lub też potwierdzenie, że pale 

mają być mocowane za pomocą obejm palowych zgodnie z przekrojami w dokumentacji. 

Odpowiedź 

PT branży hydrotechnicznej Tom 4.1. Budowle wodne 

Pytanie 61 

rosimy o załączenie rysunków konstrukcyjnych wykonania podestu wraz z podkonstrukcją z 

deski tarasowej pod platformy dla skuterów. Prosimy o podanie parametrów dla deski. 

Odpowiedź 

PT branży hydrotechnicznej Tom 4.1. Budowle wodne rys. nr 18. 

Deska kompozytowa o pełnym przekroju i gęstości pozornej od 940 do 950 kg/m3 =/- 

10% , całkowitej szer. 195 mm grubość 28 mm, powierzchnia rowkowana, kolor 

określony przez Zamawiającego – typowy dla wybranego materiału. Montaż za pomocą 

wkrętów zgodnie z wytycznymi producenta deski kompozytowej. Mocowanie najazdów 

do pomostu stałego łącznikami systemowymi zgodnie z wybranym producentem przez 

Zamawiającego. 

Pytanie 62 

Prosimy o informację czy jednostki typu Hausboat mają być wyposażone po obwodzie w 

barierki/reling. Jeżeli tak to prosimy o podanie wymiarów, materiału i sposobu mocowania 

czy z boku czy też od góry platformy 

Odpowiedź 

W PT Tom 4.2. – Obiekty na wodzie. Platformy wyposażone w linki plecione 

o średnicy 22mm zakończone karabińczykami zamontowane na słupkach ze stali 

nierdzewnej. Linki demontowalne. 

Pytanie 63 

Czy postumenty zasilające na pomostach pływających mogą być wyposażone tylko w jeden 

kran ponieważ takie rozwiązanie posiada większość postumentów na marinach. 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający wymaga minimum jednego kranu w postumencie 
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zasilającym. 

Pytanie 64 

Prosimy o podanie ilości złączy na każdym połączeniu pomostu wraz z podaniem ich rodzaju i 

siły zrywającej . 

Odpowiedź 

Minimum 4 złącza na jednym połączeniu pontonów - po dwa na burtę 

pontonu 

Złącza linowo- przegubowe - pozwalające na prace pontonów podczas falowania . 

Minimalna siła zrywająca dla pojedynczego złącza 450 kN dla kompletnego połączenia 

pary pontonów 1800 kN lub więcej . 

Pojedyncze złącze wyposażone w odbojnik wykonany z gumy EPDM (4 szt na kompletne 

złącze według standardu danego producenta) osadzony w stalowym ocynkowanym 

ogniowo gnieździe wbudowanym w konstrukcje pontonu na etapie produkcji . 

Regulacja i skręcanie złączy w studniach rewizyjnych pontonów , bezpośredni dostęp z 

pokładu pontonu. Złącza skręcane tylko jednostronnie . 

Pytanie 65 

Prosimy o podanie sposobu regulacji naprężenia łańcuchów 

Odpowiedź 

Regulacja łańcuchów kotwicznych w studzienkach kotwicznych, 

bezpośredni dostęp z pokładu pontonu. Sposób zabezpieczenia łańcucha tzw. Stoper 

według standardu danego producenta. Wielkość/pojemność studzienki kotwicznej musi 

zmagazynować do 1,5 m.b. naddatku łańcucha kotwicznego o rozmiarze 16 mm lub 1 

m.b. łańcucha kotwicznego w rozmiarze 20 mm z bezkolizyjnym zamknięciem klapy 

wierzchniej studzienki 

Pytanie 66 

Prosimy o informację czy pomosty mają być kotwiczone przez studnie rewizyjne znajdujące 

się w masywie pomostu czy tez przez zewnętrzne ucha kotwiczne 

Odpowiedź 

Pontony muszą być wyposażone w studzienki kotwiczne i wyposażone w 

rury kotwiczne z dennym zabezpieczeniem zapobiegającym tarciem łańcucha 

kotwicznego o konstrukcje dna pontonu. Wszystkie studzienki kotwiczne muszą być 

wykonane ze stali ogniowo ocynkowanej i wbudowane w konstrukcje pontonów na 

etapie produkcji . Studnie będą wyposażone w dreny oraz klapy z powierzchnia 

antypoślizgową 

Pytanie 67 

Prosimy o podaniem minimalnej grubości ścian pomostów pływających. 

Odpowiedź 

Minimalna grubość wszystkich ścian pontonów 80 mm 

Pytanie 68 

Prosimy o podanie zakresu wysokości pomostów pływających jakie przewiduje się do 

zastosowania. 

Odpowiedź 

Wysokość pływaków nie mniejsza niż 1,06 m i nie większą niż 1,2 m 

Pytanie 69 

Prosimy o podanie wysokości pływaków siatkobetonowych na jednostkach typu Hausboat. 

Odpowiedź 

Wysokość pływaków na jednostkach typu Hausboat nie mniejsza niż 1,26 m 

Pytanie 70 

Czy trap na jednostkę Hausboat ma być wyposażony w bramkę z funkcją dostępu?. 

Odpowiedź: 
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Nie, bramki z funkcją dostępuje przewiduje się jedynie na wejściu głównym na pomost istniejący 

oraz na wejściu na pomosty pływające P2 oraz P3 –wg PT branży hydrotechnicznej Tom 4.1. 

Budowle wodne rys. nr 1 – Plan wyposażenia. 

Pytanie 71 

3. Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego o wyjaśnienie pojęcia „Wentylator de-icer 

(1 kpl.) – zabezpiecza przed tworzeniem się lodu w wodzie na terenie mariny”. Prosimy o podanie 

konkretnego rozwiązania bądź producenta.. 

Odpowiedź 

Urządzenia typu de-cer – „odladzacze” są zaprojektowane tak, aby duże obszary wody były wolne 

od lodu, nawet przy najbardziej ekstremalnych warunkach pogodowych. Powoduje to to, że przy 

temperaturach poniżej zera w zimie nie jest konieczne usuwanie łodzi z mariny. Odladzacze działają 

jak wentylator, wyciągając cieplejszą wodę z dna wody na powierzchnię, działają w celu 

zniwelowania różnicy temperatur i zapobiegania tworzeniu się lodu na powierzchni. Każdy de-icer 

utrzyma otwór o średnicy co najmniej 15 m w wodzie otaczającej łódź lub dok, nawet w najbardziej 

ekstremalnych warunkach zimowych. 50% akwenu miejsc postojowych powinno być zabezpieczone 

przed lodem przez de – icery. Odladzacze – de icery są używane np. przez przystanie, gminy i 

właścicieli domów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Holandii. Przykładowe produkty są na 

stronach https://lakedeicer.com/de-icer-models, https://kascomarine.com/product/de-icers/ 

Pytanie 72 

Prosimy o informacje o sposobie montażu odnogi cumowniczej do pomostu. Czy montaż odnogi 

cumowniczej do pomostu pływającego może zostać wykonany wg standardowego rozwiązania 

większości producentów pomostów poprzez zamocowanie jej do belki drewnianej która jest 

mocowana na zewnątrz pomostu i w ten sposób zapewnia łatwy demontaż lub montaż odnogi. 

Odpowiedź  

Połączenie odnóg cumowniczych z pomostami pływającymi tylko za pomocą poduszek elastycznych  

Pytanie 73 

prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy wykonawca może na odnogach zastosować deskę 

modrzewiową czy też musi zastosować deskę kompozytową zgodnie z udzieloną odpowiedzią. 

Odpowiedź 

Dopuszcza się tylko i wyłącznie deskę kompozytową 

Pytanie 74 

Czy Zamawiający dopuści do zastosowanie rury stalowe ze szwem spiralnym. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza rury ze szwem spiralnym. 

Pytanie 75 

Prośba o wyjaśnienie rozbieżności opisu projektu technicznego – budowle wodne opis strona 11 w 

zakresie odbojnic drewnianych które należy zastosować wzdłuż dłuższego boku pomostów a 

udzieloną w tym samym czasie odpowiedzią na pytania nr. 41 

Odpowiedź 

Wymaga się wykonanie elastycznych odbojnic typu D o wymiarze 120 mm x 110 mm o twardości 

75 +/- 5 oSh A wytrzymałości na rozciąganie do Min. 7,5 MPa kolor czarny - materiał guma EPDM 

Pytanie 76 

Prosimy o doprecyzowanie przesłanej odpowiedzi na pytanie nr 36 i odpowiedź czy wykonawca 

może zastosować stal zwykłą ocynkowaną czy też ma wziąć do wyceny stal nierdzewna 316L. 

Odpowiedź 

Dopuszcza się tylko i wyłącznie stal w klasie 316L 

Pytanie 77 

Obiekt nr 1 typu Hausboat nie wskazano ilości knag cumowniczych. Prosimy o podanie ilości 

Odpowiedź 

Zarówno na obiekcie nr 1 jak i obiekcie nr 2 brak knag cumowniczych 

Pytanie 78 

Prosimy o podanie długości i szerokości odnóg cumowniczych. 

https://kascomarine.com/product/de-icers/
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Odpowiedź 

Długość odnóg cumowniczych minimum 8 m, szerokość min 0,7m 

Pytanie 79 

Czy na odnogach cumowniczych należy zainstalować dookoła odbojnice elastyczne? 

Odpowiedź 

Tak, należy zainstalować odbojnice elastyczne. 

Pytanie 80 

Czy wzdłuż krawędzi dłuższej pomosty pod odbojnicą nie należy zamontować liny asekuracyjnej? 

Odpowiedź 

Nie 

Pytanie 81 

Prosimy o wskazanie, w którym miejscu znajduje się pomieszczenie ochrony. 

Odpowiedź 

Dostęp do Systemu monitoringu będzie udostępniony w pomieszczeniu bosmana  

Pytanie 82 

Prosimy o podanie jaką mocą przyłączeniową od Zakładu Energetycznego dysponuje Zamawiający. 

Odpowiedź 

100kW 

Pytanie 83 

Prosimy o podanie wymaganej mocy przyłączeniowej dla ładowarki samochodów elektrycznych. 

Odpowiedź 

max. 22kW  

Pytanie 84 

Prosimy o wskazanie na mapie lokalizacji bram i furtek. 

Odpowiedź 

Przebieg ogrodzenia do ustalenia z Zamawiającym 

Pytanie 85 

Zgodnie z zestawieniem materiałów w wyposażeniu technicznym znaleźć się ma wentylator de-icer 

(1 kpl.). Prosimy o przedstawienie podstawowych parametrów takich jak ilość, moc i lokalizacja oraz 

sposób montażu. 

Odpowiedź 

20 sztuk, min 1 HP, sposób montażu zgodnie z wytycznymi Producenta. Lokalizacja do uzgodnienia 

z Zamawiającym.  

Pytanie 86 

Jaka jest przewidywana kolorystyka ogrodzenia? 

Odpowiedź 

Standardowa kolorystyka Producenta z palety RAL – RAL 7016 

Pytanie 87 

Jakiej wysokości ma być ogrodzenie? 

Odpowiedź 

Minimum 160 cm 

Pytanie 88 

Jakie jest wypełnienie bramy i furek. Jeżeli dla furtek na marinie będzie inne wypełnienie to prosimy 

podzielić odpowiedź. 

Odpowiedź 

Bramy i furtki na wejściu na pomosty wykonane ze stali nierdzewnej z pionowymi elementami po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Pytanie 89 

Prosimy o udostępnienie mapy z przebiegiem linii ogrodzenia 

Odpowiedź 

Przebieg ogrodzenia do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. 

Pytanie 90 
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Czy furki z kontrolą dostępu do mariny należy wykonać ze stali nierdzewnej 316 L jak pozostałem 

wyposażenie mariny czy też należy wykonać jako tylko stalowe powlekane 2D. 

Odpowiedź 

Tak, bramki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej 316L 

Pytanie 91 

Furtkę szerokości 1,0m nie jest przewidziana dla osób niepełnosprawnych zlecana szerokość to 1,5m. 

Prosimy o potwierdzenie czy wykonawca na zamontować furki 1,0 m czy też 1,5m 

Odpowiedź 

1,5m 

Pytanie 92 

Prosimy o odpowiedź czy ogrodzenie ma posiadać podmurówkę betonową. 

Odpowiedź 

Tak, ogrodzenie powinno posiadać  podmurówkę. 

Pytanie 93 

W związku z problemami w wyposażenie traktora – ciągnika z funkcją holowania wózków w 

podnośnik teleskopowym na wysokość minimum 17 m wyposażony w kosz i widły zwracamy się z 

pytaniem czy zamawiający dopuści dostawę zamiast traktora- ciągnika ładowarki teleskopowej 

spełniającej wymagania w zakresie podnoszenia i ciągnięcia przyczep. 

Odpowiedź 

Tak, dopuszcza się zmianę na traktor-ciągnik ładowarki teleskopowej. 

Pytanie 94 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie trapów ze stali ocynkowanej ogniowo czyli materiał taki 

sam z jakiego wykonane będą odnogi cumownicze. 

Odpowiedź 

Trapy należy wykonać ze stali nierdzewnej - dopuszcza się tylko i wyłącznie stal polerowaną w klasie 

316L zgodna PN-EN 10027-2 oznaczona również numerem 1.4404. 

Pytanie 95 

W udzielonych odpowiedziach opisano deskę kompozytową 195x28 mm jednak w specyfikacji 

znajduje się opis „ deska kompozytowa przekroju 140x35m”. Prosimy o udzielenie odpowiedzi jaki 

przekrój deski należy zastosować. 

Odpowiedź 

Dopuszcza się tylko i wyłącznie deskę kompozytową o pełnym przekroju i gęstości pozornej od 940 

do 950 kg/m3 =/- 10%, o wymiarach szer. 195 mm grubość 28 mm, powierzchnia rowkowana, kolor 

określony przez Zamawiającego – typowy dla danego Producenta. 

Pytanie 96 

Prosimy o załączenie rysunków drabinek na pomostach pływających 

Odpowiedź 

Drabinki typowe prefabrykowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze stali nierdzewnej, do 

akceptacji przez Zamawiającego. 

Pytanie 97 

Prosimy o załączeniu rysunków drabinek na falochronie 

Odpowiedź 

Drabinki typowe prefabrykowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze stali nierdzewnej, do 

akceptacji przez Zamawiającego. 

Pytanie 98 

Czy drabinki na falochronie nie powinny mieć po obu stronach krawężników gumowych czy też 

drewnianych, Jeżeli tak to prosimy o podanie rodzaju , długości i przekroju. 

Odpowiedź 

Nie 

Pytanie 99 

Czy drabinki na falochronie maja mieć pałąk czy też będą wyniesiona ponad poziom decku 

Odpowiedź 
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Tak, drabinka musi posiadać pałąk 

Pytanie 100 

Prosimy o załączenie rysunków stojaków. 

Odpowiedź 

Stanowiska SOS typowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze stali nierdzewnej, do akceptacji 

przez Zamawiającego. 

Pytanie 101 

Czy nabrzeże i pomosty nie powinny być wyposażone w tablice o dopuszczalnym obciążeniu jeżeli 

tak to prosimy o podanie rodzaju, wymiaru i ilości. 

Odpowiedź 

Nie, Zarządca Mariny w ramach instrukcji użytkowania Mariny będzie nadzorował użytkowanie 

Mariny zgodnie z przepisami i przeznaczeniem. 

Pytanie 102 

Drabinki na pomostach pływających powinny być osłonięte po bokach belkami odbojowymi 

zabezpieczającymi przed uderzeniem jednostki pływającej gdyż sama odbojnica jest za wąska i 

drabinka wykonana zgodnie z przepisami dotyczącymi drabin będzie wystawała poza odbojnicę. 

Odpowiedź 

Drabinki przy pomostach pływających typowe, zgodne z wyposażeniem prefabrykowanych 

pomostów pływających. 

Pytanie 103 

Czy zaprojekowane obiekty Hausobat rzeczywiści podlegają definicji SOP i musza spełniać jej 

wymagania jeżeli zostały zaprojektowane na konstrukcji pomostów pływających ? W wytycznych 

dla SOP dno pływaka – kadłuba jest zamknięte, jak również opisane w nim wymogi w pomiarze 

grubości ścian oraz kontroli elementów głównie dotyczą i opisują kabłub stalowy. W przypadku 

pomostów pływających mamy do czynienia z otwartym dnem gdzie ściany boczne są żelbetowe, a 

materiał wypornościowy to styropian. 

Odpowiedź 

Obiekty na wodzie są usytuowane na platformach pływających, które powinny mieć wszystkie atesty 

dopuszczające do użytkowania w tym zakresie. 

Pytanie 104 

Czy platformy do jednostek hausboat mają mieć dno zamknięte? 

Odpowiedź 

Platformy typowe dla obiektów na wodzie powinny mieć wszystkie atesty dopuszczające do 

użytkowania w tym zakresie. 

Pytanie 105 

Prosimy o podanie klas ekspozycji dla betonów. 

Odpowiedź 

Beton C35/45 (B45)  – klasa ekspozycji XS3 

Beton C35/45 (B45)  – klasa ekspozycji XS2 

Beton C30/37 (B37)  – klasa ekspozycji XS1 

Pytanie 106 

Czy o informację czy brama ma być dwuskrzydłowa czy rozsuwana 

Odpowiedź 

Brama rozsuwana. 

Pytanie 107 

Prosimy o zamieszczenie rysunku lampy nawigacyjnej wraz z jej mocowaniem. 

Odpowiedź 

Lampa nawigacyjna jest lampą typową, do której w projekcie instalacyjnym doprowadzono instalację 

elektryczną. Rodzaj lampy będzie podlegał uzgodnieniu z zarządcą PGWWP. Materiał stal 

nierdzewna 316L 

Pytanie 108 
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Prosimy o określenie hierarchii ważności dokumentów, gdyż w przesłanych dokumentacjach (Projekt 

Budowlany i Projekt Techniczny) widnieją rozbieżności. 

Odpowiedź 

Nadrzędnym jest projekt techniczny 

Pytanie 109 

Wg Projektu Budowlanego punkt 8.3.2. od złącza ZKP-1Pp do Rozdzielnicy głównej należy ułożyć 

kabel YAKXS 4x120, natomiast wg Projektu Technicznego należy od złącza ZKP-Pp do złącza SK4 

ułożyć kabel YAKY 4x240. 

Prosimy o wskazanie prawidłowego przekroju. 

      Odpowiedź 

Zgodnie z projektem technicznym YAKY4*240 

Pytanie 110 

Wg Projektu Technicznego rys. TOM.4.2-IEz1 do zasilania postumentów należy użyć kabla H07RN-

F 5x25, natomiast wg rys. TOM.4.2-IEs.11 należy użyć kabla YKYżo 5x25. 

Prosimy o wskazanie prawidłowego typu i przekroju. 

Odpowiedź 

Należy zastosować kable typu H07RN-F 

Pytanie 111 

Wg Projektu Technicznego rys. TOM.4.2-IEz1 do oświetlenia linii L.1, L.2 , L.3 , L.4 należy użyć 

kabla H07RN-F 5x4, natomiast wg rys. TOM.4.2-IEs.7-10 należy użyć kabla YKYżo 5x4. 

Prosimy o wskazanie prawidłowego typu i przekroju. 

Odpowiedź 

Należy zastosować kable typu H07RN-F  

Pytanie 112 

Wg Projektu Budowlanego do oświetlenia na pomostach należy użyć kabla H07RN-F 5x4 wraz z 

bednarką ocynkowaną FeZn fi 10, natomiast wg Projektu Technicznego należy użyć kabli YKYżo 

5x6. 

Prosimy o wskazanie prawidłowego typu i przekroju 

Odpowiedź 

Nadrzędnym jest projekt techniczny kabel YKYżo 5x6 

Pytanie 113 

Wg STWIORB TOM 4.2. – obiekty na wodzie punkt „Uziom” na str. 19 oraz wg opisu z projektu 

technicznego punkt 10. Uziom należy zastosować bednarkę ze stali nierdzewnej typu ISI 304 

60x4mm, natomiast wg Projektu technicznego rysunek IEs.1 schemat zasilania wynika, że ma to być 

bednarka ze stali nierdzewnej AISI 304 30x4mm. 

Prosimy o wskazanie prawidłowego przekroju. 

Odpowiedź 

Należy przyjąć AISI 304 30x4mm 

Pytanie 114 

Wg projektu technicznego wraz z kablem zasilającym do postumentów prowadzona ma być bednarka 

ze stali nierdzewnej fi 8. 

Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania tego typu bednarki, gdyż nie wynika to ze 

STWIORB. 

Odpowiedź 

Należy przyjąć AISI 304 30x4mm 

Pytanie 115 

Prosimy o wskazanie wzorcowego modelu suszarki do ubrań w jaki należy wyposażyć houseboaty 

lub określenie minimalnych parametrów urządzenia 

Odpowiedź 

Parametry suszarki określone w PT tom 4.2. – obiekty na wodzie 9.2.3.3. pkt 2. Suszarka z 

możliwością podłączenia systemu zarządzania i kontroli dostępu.  

Pytanie 116 
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 Prosimy o wskazanie wzorcowego modelu panelu natryskowego w jaki należy wyposażyć 

houseboaty lub określenie ich minimalnych parametrów 

Odpowiedź 

Parametry panelu natryskowego określone w PT tom 4.2. – obiekty na wodzie 9.2.3.3. pkt 11 

Pytanie 117 

Prosimy o informację co ma zawierać zestaw ratunkowy SOS i w jaki sposób ma być zamontowany 

na houseboacie 

Odpowiedź 

Zestaw ratunkowy musi zawierać koło ratunkowe, bosak aluminiowy składany oraz gaśnicę typu 

ABC. Sposób montażu określony w PT 4.2. obiekty na wodzie rys. 2 i rys. 3 

Pytanie 118 

W związku z problemami w wyposażenie traktora – ciągnika z funkcją holowania wózków w 

podnośnik teleskopowym na wysokość minimum 17 m wyposażony w kosz i widły zwracamy się z 

pytaniem czy zamawiający dopuści dostawę zamiast traktora- ciągnika ładowarki teleskopowej 

spełniającej wymagania w zakresie podnoszenia i ciągnięcia przyczep. 

Odpowiedź 

Tak, dopuszcza się zmianę na ładowarkę teleskopową z zachowaniem wymaganych parametrów w 

zakresie wyposażenia, podnoszenia i ciągnięcia przyczep. 

Pytanie 119 

Prosimy o jednoznaczne określenie – czy Wykonawca ma ująć w swojej ofercie zakup i dostawę 

dźwigu 32 t? 

Zakup i dostawa dźwigu jest poza zakresem zamówienia. Wykonawca nie powinien w swojej ofercie 

ujmować zakupu i dostawy dźwigu 32T. 

Pytanie 120 

Czy w dokumentacji zamiennej falochronu należy uwzględnić parcie lodu na oczep falochronu? 

Odpowiedź  

Tak, należy uwzględnić parcie lodu na oczep falochronu. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 3 WZÓR UMOWY   

UMOWA nr ……………………. 

 

zawarta w dniu ..................... ………..r. w Szczecinie, pomiędzy: 

 

POLINO Marszałek spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie (70-812 Szczecin, ulica 

Pomorska 112A), KRS: 0000939480 (dawniej: POLINO MARSZAŁEK SPÓŁKA JAWNA 

KRS: 0000872852), reprezentowaną przez komplementariusza w osobie Krzysztofa Marszałka  

 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

 

a 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.  

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr NOR/POL.PN.01.2022 w trybie przetargu 

nieograniczonego, w warunkach określonych w art. 8.15 ust. 2 Regulacji w sprawie wdrażania 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przyjętych przez Norweskie 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 23.09.2016 zgodnie z art. 10.5 Umowy pomiędzy 

Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 
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2014-2021., ze zmianami z dnia 25 października 2021 r. i 21 kwietnia 2022 r., zawarta została umowa 

następującej treści: 

 

§ 1 

DEFINICJE 

Użyte w niniejszej umowie wyrażenia mają następujące znaczenie: 

1. Prawo zamówień publicznych (Pzp) – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 

2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r poz. 1605 z późn. zm. ) z 

uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

2. Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów 

wykonawczych. 

3. SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ lub dokumenty zamówienia ). 

Należy przez to rozumieć komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, 

niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy prac zgodnie z 

wymogami określonymi w art. 8.15 ust. 2 Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przyjętych przez Norweskie Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych w dniu 23.09.2016 zgodnie z art. 10.5 Umowy pomiędzy Królestwem 

Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 

2014-2021., ze zmianami z dnia 25 października 2021 r. i 21 kwietnia 2022 r.. SWZ wraz z 

załącznikami stanowi integralną część niniejszej umowy. 

4. Dokumentacja projektowa – należy tu rozumieć: projekt budowalny pt. Rozbudowa 

istniejącej przystani dla zadania pn.: ,,Inteligentny Port Jachtowy – Marina Yacht Residence 

Szczecin” wraz z załącznikami. 

5. Umowa – niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej załącznikami, o wykonanie wszelkich 

prac obejmujących roboty budowlane oraz dostawy.   

6. Teren budowy – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb wykonania 

przedmiotu umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

7. Podwykonawca – podmiot lub osoba, któremu Wykonawca za wiedzą i zgodą 

Zamawiającego  powierzy lub zamierza powierzyć wykonanie części robót budowlanych, 

usług lub dostaw, zgodnie z postanowieniami umowy. 

8. Nadzór Inwestorski – …………… z siedzibą w ………….. przy ul. ……………, 

…………., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: …………..,  

NIP: ………….,  

REGON: ……………,  

reprezentowana przez ………………….. 

Nadzór Inwestorski pełni jednocześnie funkcję Przedstawiciela Zamawiającego na budowie. 

9. Roboty budowlane – wykonanie robót budowlanych  wynikających z dokumentacji 

projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a także 

realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego. 

10. Komisja odbioru – oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego dla celów 

dokonania odbiorów wykonanych prac, w skład którego wchodzą w szczególności 

przedstawiciele Zamawiającego, Nadzór Inwestorski oraz Wykonawcy. 

11. Protokół częściowego odbioru robót - należy przez to rozumieć dokument wystawiony przez 

Nadzór Inwestorski stwierdzający częściowe wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący 

podstawę do częściowego rozliczenia.  

12. Protokół końcowego odbioru robót – należy przez to rozumieć dokument wystawiony przez 

Nadzór Inwestorski stwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. obowiązków, o 

których mowa w § 3 ust. 1  oraz ust. 3 umowy – podpisany przez komisję odbioru i 

zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. Podpisanie protokołu końcowego odbiór robót 

rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla przedmiotu umowy. 
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13. Protokół ostatecznego odbioru robót - należy przez to rozumieć dokument wystawiony 

przez Nadzór Inwestorski stwierdzający wypełnienie przez Wykonawcę wszelkich 

zobowiązań wynikających z umowy, spisany nie wcześniej niż w ostatnim dniu upływu 

okresu rękojmi. 

14. Odbiór Częściowy – czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania części 

prac. Odbiór częściowy nie rozpoczyna biegu okresu rękojmi i gwarancji. W przypadku gdy 

będzie to konieczne, przed odbiorem częściowym musi być również przeprowadzone przez 

Wykonawcę szkolenie osób związanych z użytkowaniem efektu wykonanych prac objętych 

danym odbiorem częściowym. 

15. Odbiór Końcowy – czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac, o 

których mowa w § 3 umowy bez zastrzeżeń, w stanie gotowym do użytkowania, dokonany z 

udziałem Stron umowy oraz Nadzoru Inwestorskiego. Odbiorowi końcowemu towarzyszyć 

ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, 

zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę,  a także uporządkowanie terenu inwestycji.  

16. Odbiór Ostateczny – czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania 

przedmiotu umowy, dokonywany przed upływem okresu rękojmi. Ewentualne stwierdzone 

usterki wskazane będą w protokole, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, Wykonawca 

otrzyma od Zamawiającego protokół ostatecznego odbioru robót. Po odbiorze ostatecznym 

nastąpi pełne rozliczenie Stron umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wcześniej wykorzystane. 

17. TER – należy tu rozumieć Tabelę Elementów Rozliczeniowych, którą Wykonawca wypełnił 

i załączył do oferty. 

18. Wada – należy przez to rozumieć element nienależytego wykonania robót mający wpływ na 

funkcjonowanie lub użytkowanie wybudowanego Obiektu. Wadą jest każda niekorzystna i 

niezamierzona właściwość wybudowanego Obiektu, utrudniająca zgodne z przeznaczeniem 

korzystanie z części lub całości Obiektu bądź jego konserwację lub obniżająca jego estetykę 

albo komfort użytkowników, która daje się wyeliminować za pomocą współczesnej techniki 

budowlanej.  W odniesieniu do instalacji i urządzeń wadą jest także niemożność uzyskania 

wymaganych parametrów (ilości bądź jakości) produktu, zawodność działania, nadmierna 

energochłonność, szkodliwy wpływ na środowisko. Jeśli koszt usunięcia wady stałby w 

rażącej dysproporcji do szkody lub straty, jaką ta wada powoduje, a użytkowanie Obiektu jest 

możliwe, strony mogą uzgodnić rezygnację z jej usunięcia. W odniesieniu do wady, za której 

powstanie ponosi odpowiedzialność Wykonawca, rezygnacja z usunięcia wady pociąga za 

sobą rekompensatę dla zamawiającego. 

19. Usterka – należy przez to rozumieć niewielką wadę, uszkodzenie dające się naprawić w 

terminie nie dłuższym niż 5 dni, ale mająca wpływ na estetykę lub poprawność 

funkcjonowania części Obiektu. To również niedociągnięcie, usunięcie którego nie wymaga 

nadmiernych nakładów finansowych. 

20. Siła wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń, obiektywnie 

niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i w znaczący sposób 

utrudniają wykonywanie części lub całości zadań wynikających z umowy, których zarówno 

Zamawiający, jak i Wykonawca, przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie wymaganej 

dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, nie mogli przewidzieć i którym nie 

mogli zapobiec ani im przeciwdziałać. 

21. Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne 

szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz 

powierzchni ziemi, powodujące wysokie straty w gospodarce człowieka, zmieniające stan 

przyrody, a nawet zagrażające życiu ludzkiemu. Klęski żywiołowe mające wpływ na 

wykonanie przedmiotu umowy to: powódź, susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, 

huragan, tornado, obfite opady śniegu  ekstremalny upał lub mróz, szczególnie w dłuższym 

okresie, osuwiska ziemi. 
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§ 2 OŚWIADCZENIA STRON 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane działkami 

gruntu nr: Nr Dz. Nr 1/44, 1/53 (Wp) Obręb 4001 Dąbie 1, Dz. Nr 10/1, 10/3, 10/4, Obręb 4004 

Dąbie 4, w Szczecinie, przy ul. Przestrzennej (dalej: „Nieruchomość”), projekt budowlany, a 

także ostateczną i prawomocną decyzję  o pozwoleniu na budowę (decyzja nr 1011/22 z dnia 

01.12.2022 r. r.) na realizację inwestycji pn. Rozbudowa istniejącej przystani dla zadania pn.: 

,,Inteligentny Port Jachtowy – Marina Yacht Residence Szczecin”  oraz ostateczną i prawomocną 

decyzję o pozwoleniu na budowę (decyzja nr 1029/22 z dnia 12.12.2022 r.) na budowę budynku 

posezonowego przechowywania jednostek pływających wraz z zewnętrznymi instalacjami: 

kanalizacji deszczowej i elektroenergetyczną - oraz instalacji fotowoltaicznej (dalej łącznie 

zwane jako: „Inwestycja”). 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) otrzymał kompletną dokumentację projektową, niezbędną do sporządzenia dokumentacji 

projektowej wykonawczej oraz do wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy, jak 

również wszelkie niezbędne informacje i ma pełną wiedzę co do zakresu robót, trudności, 

ryzyka oraz wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na realizację Umowy, 

2) zapoznał się z dokumentacją projektową, terenem budowy oraz inwentaryzacją elementów 

wykonanych na potrzeby Inwestycji, sprawdził kompletność zakresu prac i przedmiary robót 

i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, oraz potwierdza możliwość prawidłowej realizacji 

Przedmiotu Umowy za wynagrodzeniem określonym w § 9 niniejszej Umowy, 

3) jest świadomy końcowego przeznaczenia, celu i użytkowania Inwestycji, ma pełną wiedzę co 

do trudności oraz ryzyk znanych na dzień podpisywania Umowy, jakie mogą wpłynąć na jej 

realizację, a także całkowicie rozważył ich naturę i znaczenie,  

4) zarówno Wykonawca, jak i wszystkie osoby fizyczne i prawne, które będą uczestniczyły ze 

strony Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy, posiadają niezbędne kwalifikacje, 

wiedzę, doświadczenie oraz wymagane uprawnienia (potwierdzone przez licencje, 

zezwolenia i inne dokumenty, które zostaną okazane Zamawiającemu na jego żądanie), 

pozwalające na wykonanie Przedmiotu Umowy, 

5) dysponuje potencjałem technicznym, ekonomicznym i kadrowym niezbędnym do wykonania 

robót stanowiących Przedmiot Umowy, 

6)  nie jest prowadzone i nie istnieje zagrożenie wszczęcia przeciwko niemu postępowania 

sądowego, administracyjnego, arbitrażowego, które mogłoby prowadzić do uznania Umowy 

za niezgodną z prawem, nieważną, bezskuteczną lub mogłoby wywrzeć niekorzystny wpływ 

na jej wykonywanie, 

7) wykona Przedmiot Umowy siłami własnymi lub korzystając z podwykonawców, jednak 

zawsze gdyby pojawiła się konieczność ich zaangażowania, poinformuje o tym niezwłocznie 

Zamawiającego oraz zwróci się o jego pisemną zgodę (jeszcze przed zawarciem umowy z 

podwykonawcą, dochowując wymogów wynikających z §12 niniejszej umowy oraz z art. 

6471 k.c.), która jest warunkiem jakiejkolwiek odpowiedzialności Zamawiającego z tego 

tytułu, 

8) w przypadku naruszenia zasad określonych w lit g powyżej, oraz w razie konieczności zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, bądź poniesienia 

jakichkolwiek innych kosztów przez Zamawiającego na ich rzecz, Wykonawca zobowiązuje 

się przejąć wszelkie zobowiązania (długi) Zamawiającego z tego tytułu, bądź zwrócić 

Zamawiającemu wydatkowane w tym celu środki, na pierwsze żądanie Zamawiającego, 

 

§ 3 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

1) kompleksową realizację Inwestycji, polegającej na rozbudowie istniejącej przystani dla 

zadania pn.: ,,Inteligentny Port Jachtowy – Marina Yacht Residence Szczecin”oraz instalacji 

fotowoltaicznej, 

2) sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej wykonawczej dla wszystkich branż a nadto 
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sporządzenie projektu odwodnienia wykopów wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych 

pozwoleń i uzgodnień na odprowadzenie wody 

3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej i prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji.   

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przy użyciu sprzętu oraz materiału Wykonawcy. 

3. Szczegółowy zakres stanowiących przedmiot Umowy robót budowlanych określa: 

1)  Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zaakceptowany przez Zamawiającego– załącznik nr 2 

do Umowy 

2) Tabela Elementów Rozliczeniowych – załącznik nr 3 do Umowy  

3) Dokumentacja techniczna (projekty budowlane) – załącznik nr 4 do Umowy 

4) Specyfikacja materiałów oraz urządzeń i wyposażenia – załącznik nr 5 do Umowy 

5) Oferta wykonawcy – załącznik nr 10 do Umowy 

6) Specyfikacja Warunków Zamówienia – załącznik nr 11 do Umowy  

4. W sytuacji zaistnienia rozbieżnych, tj. sprzecznych rozwiązań występujących w ww. 

dokumentach ustala się ich kolejność dla celów interpretacji, tj.: 

1) umowa,  

2) SWZ (załącznik do umowy),  

3) Dokumentacja techniczna (projekty budowlane)  

5. Wykonawca wykona przedmiot Umowy  w szczególności zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną oraz załącznikami do niniejszej 

Umowy.   

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w 

przekazanej dokumentacji technicznej, a są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy zgodnie z projektem budowlanym, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 9. 

7. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w dokumentacji technicznej, 

a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga 

zawarcia odrębnej umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy – w tym w szczególności: czynności związanych  z zapoznaniem 

się z warunkami terenowymi budowy (umiejscowienie istniejącej infrastruktury), wytyczenia 

planowanej infrastruktury w terenie. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami oraz zobowiązuje się do 

oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i nie wnosi do niej żadnych 

uwag. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych 

opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, co nie stanowi zmiany treści przedmiotowej Umowy. 

12. Nadzór Inwestorski, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w ust. 6  i ust. 11 

powyżej, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Wykonawcą poleceń, a 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez: 

1) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb 

realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, 

opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od 

projektu budowlanego,  

2) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej harmonogramem rzeczowo–

finansowym. 

13. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w ust. 11 nie będzie 

możliwe poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, wykonanie przez Wykonawcę 

zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu  konieczności. 
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14. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika Budowy, akceptowany przez 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

15. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z 

negocjacji dotyczących wyceny robót przez Wykonawcę, zaakceptowany przez Kierownika 

Budowy oraz  Kierownika Nadzoru Inwestorskiego działającego w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego. 

 

§4 MATERIAŁY 

1. Poprzez „materiały” rozumie się materiały użyte do wykonania robót budowlanych oraz 

zamontowane urządzenia techniczne oraz wyposażenie. 

2. Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do złożenia wniosku o zatwierdzenie materiałów 

lub urządzeń (zgodnie z wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszej Umowy), 

jakie będą użyte do wykonania przedmiotu Umowy. Wniosek podlegać będzie zatwierdzeniu 

przez Kierownika Budowy a także przez Zamawiającego (reprezentowanego przez Nadzór 

Inwestorski). Użycie materiałów lub urządzeń bez zatwierdzonego wniosku jest niedopuszczalne. 

Jednocześnie powyższa procedura NIE ZWALNIA Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wbudowane i dostarczone materiały. 

3. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm 

oraz o innych parametrach niż wskazane w treści dokumentacji projektowej stanowiącej 

załączniki do Umowy, specyfikacji materiałów, wyposażenia i urządzeń oraz SWZ, a także 

stosowania materiałów niewiadomego pochodzenia. 

4. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie budowy 

wyroby, materiały, urządzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub 

utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli w tym 

zakresie przez Nadzór Inwestorski. 

5. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów, wyposażenia i urządzeń 

dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. Dokumentami mogą być 

certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność (akredytowaną zgodnie z 

rozporządzeniem PE i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 09.07.2008 r.) lub sprawozdania z badań 

przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako dowody potwierdzające zgodność z wymaganiami 

lub cechami określonymi w projekcie albo deklaracje zgodności CE lub deklaracje właściwości 

użytkowych wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 

wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą. 

6. Zmiana materiałów przewidzianych do wykonania prac będących przedmiotem Umowy w 

stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, specyfikacji materiałów, 

wyposażenia i urządzeń oraz wymagań określonych w SWZ będzie możliwa – w uzasadnionych 

przypadkach w szczególności : 

1) zaprzestania produkcji materiałów przewidzianych do wbudowania zgodnie z 

dokumentacją projektową, 

2) pojawienia się na rynku materiałów nowszych, trwalszych i korzystniejszych cenowo, 

- pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż materiałów, urządzeń fabrycznie nowych i 

nieużywanych, posiadających wymagane oznakowania budowlane B lub deklaracje właściwości 

użytkowych. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac, wyrobów, materiałów i urządzeń. 

9. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Nadzór Inwestorski ekspertyza potwierdzi zastosowanie 

przez wykonawcę materiałów lub urządzeń nieodpowiadających wymogom określonym w SWZ, 

specyfikacji materiałów, wyposażenia i urządzeń lub dokumentacji projektowej – Wykonawca 

zobowiązany będzie na swój koszt zdemontować je i wymienić wadliwe lub nieodpowiednie 

wyroby na nowe odpowiadające ww. wymaganiom oraz ponieść koszt przeprowadzonej 

ekspertyzy.  
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§ 5 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego, w imieniu którego działa Nadzór Inwestorski należy w 

szczególności: 

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, 

2) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnym pozwoleniem na 

budowę, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) dokonywanie odbiorów, na warunkach ustalonych w umowie, 

5) jeżeli będzie taka potrzeba, przekazanie Wykonawcy upoważnienia do występowania w 

imieniu Zamawiającego i reprezentowania go przed właściwymi organami administracyjnymi, 

6) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w umowie. 

 

 

§ 6 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić objęcie i sprawowanie w okresie budowy samodzielnych 

funkcji technicznych: 

1) Kierownika robót konstrukcyjno - budowlanych  

2) Kierownika budowy  

3) Kierownika robót sanitarnych  

4) Kierownika robót elektrycznych  

- Wskazane wyżej osoby muszą spełniać wymagania szczegółowo opisane w treści SWZ a 

nadto być członkami izby inżynierów budownictwa oraz posiadać obowiązkowe 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

2. Wykonawca robót budowlanych podczas ich wykonywania zobowiązany będzie do 

przestrzegania wymagań ochrony środowiska naturalnego i w tym względzie: 

1) Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na, jak i 

poza terenem budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla 

ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, 

hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań, także w zakresie przestrzegania 

przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 888 ), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021, 

poz. 779 ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, 

poz. 1219 ze zm.), 

2) Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postępowania z 

odpadami powstałymi w toku realizacji prac i udostępniania ich na każde żądanie 

Zamawiającego, 

3) Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 

Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód powstałych na skutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy w tym zakresie. 

3. Wykonawca dokona odbudowy dróg do stanu sprzed wejścia na budowę z zachowaniem 

technologii drogi odtwarzanej, odtworzenia ogrodzeń prywatnych posesji i innych uszkodzonych 

urządzeń terenowych.  

4. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni przed rozpoczęciem 

wykonywania robót budowlanych, własnym staraniem i na własny koszt z uwzględnieniem 

wytycznych Nadzoru Inwestorskiego: 

1) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

2) Plan Zapewnienia Jakości, 

3) Projekt Zastępczej Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi zarządcami dróg 
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(jeżeli będzie taka potrzeba). 

5. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie 

realizowanych prac z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą włącznie. Sporządzona 

inwentaryzacja winna zostać uwierzytelniona w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Szczecinie. 

6. Wykonawcę obciążają w szczególności następujące obowiązki: 

1) wykonanie robót budowlanych i dostaw stanowiących przedmiot umowy z zachowaniem 

należytej staranności, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., dobrej jakości, właściwej 

organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowiązujących norm, oraz 

przepisów prawa, w szczególności Prawa budowlanego zgodnie z warunkami umowy, 

2) przejęcie placu budowy od Zamawiającego, odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy 

wraz z urządzeniami technicznymi i uniemożliwienia wstępu na budowę osobom 

nieupoważnionym i na czas robót zapewnienie organizacji budowy zgodnie z przepisami BHP 

i ppoż., przepisami prawa budowlanego oraz ochrony mienia i odpowiedzialności za szkody 

powstałe i wynikłe na terenie budowy poniesione przez pracowników oraz przez osoby 

trzecie, 

3) zgłoszenie rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz 

uzyskania Dziennika Budowy, 

4) prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy, 

5) udział w co dwutygodniowych radach budowy i komisjach technicznych, odbiorach robót, w 

tym zanikowych próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania, 

6) składania Nadzorowi Inwestorskiemu raportów ze stanu realizacji inwestycji i postępu robót, 

zgodnie z postanowieniami § 19, 

7) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany 

zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o ich stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy,  

8) niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i 

trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie terminu 

zakończenia wykonania przedmiotu umowy,  

9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie 

budowy od chwili jego przekazania, 

10) zapewnienie dozoru mienia znajdującego się na terenie budowy, a w szczególności pod 

względem przeciwpożarowym,  

11) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, a po 

zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego 

terenu budowy,  

12) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Ponoszenie opłat i kar za przekroczenie w trakcie prac 

norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i 

bezpieczeństwa pracy. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z aktualnie 

obowiązujących przepisów o odpadach, 

13) pisemne zgłaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w umowie,  

14) usunięcia wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Nadzór Inwestorski lub 

Zamawiającego w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym 

jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, 

15) nanoszenie na bieżąco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu 

z Zamawiającym i/lub Nadzorem Inwestorskim w przypadku odstępstw od dokumentacji 

projektowej,  

16) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski o wszelkich 

dostrzeżonych ewentualnych niezgodnościach w dokumentacji projektowej mogących 

zagrażać prawidłowemu wykonaniu przedmiotu umowy, 

17) wykonywanie robót z materiałów, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom 
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wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 

ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku wątpliwej jakości materiałów 

użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie 

z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość 

zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów, o których mowa w dokumentacji 

projektowej, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt 

dokona ich wymiany, 

18) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych 

przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia 

wymagane przepisami prawa, 

19) ustanowienie kierownika budowy, który będzie upoważniony do podejmowania decyzji w 

imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad 

pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót, 

20) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy 

w każdym terminie, 

21) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki. Uporządkowanie terenu robót po 

zakończeniu robót zajętych na czas ich wykonywania. W przypadku niewywiązywania się 

z tego obowiązku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia 

materiałów z budowy, 

22) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to 

niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie 

powstałych odpadów do utylizacji (Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu 

przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach), 

23) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych zgodnie z Kartą Gwarancyjną. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca usunie wszystkie niezbędne elementy tymczasowej 

organizacji ruchu wraz z oznakowaniem, barierami, oświetleniem i objazdami tymczasowymi. 

8. Przed oddaniem przedmiotu Umowy do użytkowania wykonawca przeszkoli osoby wskazane 

przez Zamawiającego w zakresie obsługi wszystkich urządzeń. Z przeprowadzonego szkolenia 

wykonawca sporządzi raport o wynikach. 

9. Wykonawca zorganizuje i wyposaży własne zaplecze budowy w ogrzewanie i niezbędne do pracy 

meble oraz inne wyposażenie wg wymogów określonych szczegółowo treścią SWZ 

10. Wykonawca ma obowiązek spełnić wymagania zawarte w pozwoleniu na budowę i zapewnić 

wydającym je organom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia prac, jak również uczestnictwo 

w próbach i badaniach wykonywanych prac. 

11. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie 

wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot Umowy oraz 

do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. 

12. Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania Nadzorowi Inwestorskiemu miejsca i sposobu 

utylizacji nadmiaru gruntu z wykopów. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody, wynikające z jego własnych 

działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, 

którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy 

się posługuje.  

14. Teren wykonywania robót musi być  odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostępem 

osób trzecich. 

15. Wykonawca uzyska odpowiednie zezwolenia i warunki na wykonanie przyłączy mediów tj. wody, 

gazu i energii elektrycznej od odpowiednich gestorów, zamontuje liczniki poboru tych mediów i 

będzie ponosił koszty ich zużycia. 

16. Wykonawca zapewni bieżącą obsługę geotechnicznej i geodezyjnej robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę techniczną. 

17. Wykonawca wykona odtworzenie istniejącego niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu wraz 

opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem koniecznych decyzji 
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administracyjnych, jeśli okażą się konieczne,  

18. Wykonawca wykona zabezpieczenie oraz ewentualne przełożenie kolidujących z budową 

istniejących sieci: energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i 

innych. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na bieżąco dokumentacji fotograficznej robót 

zanikowych i zakrytych z adresowaniem oraz przekazania ich Nadzorowi Inwestorskiemu.  

20. Wykonanie mapy na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej: instalacji podziemnych. 

21. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco sporządzać kopie elektroniczne ( skany, maile) 

wszelkich dokumentów związanych z budową w szczególności takich jak: notatki z uzgodnień z 

przedstawicielami Zamawiającego, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, certyfikaty, deklaracje 

zgodności użytych materiałów itd. Wszystkie te dokumenty powinny być dostępne na bieżąco dla 

Zamawiającego ( data room). Niezależnie od kopii elektronicznych Wykonawca powinien 

posiadać uporządkowane w odpowiedni sposób papierowe oryginały ( ew. wydruki, jeśli oryginał 

jest elektroniczny lub kserokopie, w razie nieposiadania oryginału) wszystkich tych dokumentów. 

Jeden komplet tak zebranych dokumentów w formie papierowej zostanie przekazany 

Zamawiającemu po zakończeniu realizacji Umowy, najpóźniej w dniu odbioru końcowego.  

22. Wykonawca w terminie 7 dni po zakończeniu i odbiorze robót przekaże Zamawiającemu 

jeden komplet oryginalnej dokumentacji projektowej oraz przygotuje i złoży w formie papierowej 

trwale spiętej, trzy egzemplarze w segregatorach wraz z opisem jej zawartości następujące 

dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem: 

1) kopia decyzji pozwolenia na budowę, 

2) protokół przekazania terenu budowy, 

3) kopia dziennika budowy, 

4) kopia oświadczenia kierownika budowy o rozpoczęciu i o zakończeniu robót oraz 

zgłoszenie robót do odbioru, 

5) kopia oświadczenia kierownika budowy o zgodności wbudowanych materiałów ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz o posiadaniu 

przez materiały odpowiednich aprobat, atestów i deklaracji zgodności CE, deklaracji 

właściwości użytkowych, 

6) oświadczenie projektanta, kierownika budowy i Inżyniera Nadzoru Inwestorskiego o 

wykonaniu całości robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

7) oznakowania budowlane B lub deklaracje właściwości użytkowych na wbudowane 

materiały i zamontowane urządzenia,  

8) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

9) kopie umów : 

10) umowa z wykonawcą + aneksy, 

11) umowy z podwykonawcami + aneksy, 

12) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń 

i materiałów, 

13) protokoły z narad i ustaleń, 

14) protokoły z uruchomienia wszystkich instalacji i urządzeń, 

15) kopia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zatwierdzoną kopią mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnego pomiaru powykonawczego, 

16) końcowa tabela elementów rozliczeniowych, 

17) kopie faktur wykonawcy wraz z protokołami odbioru częściowego, 

18) oświadczenia podwykonawców o braku roszczeń finansowych wobec wykonawcy, 

19) protokół odbioru końcowego robót wraz z wykazem wad i usterek i terminem ich usunięcia, 

20) protokół odbioru wad i usterek, 

21) Karta Gwarancyjna na wykonany przedmiot umowy wystawiona przez wykonawcę zgodnie 

z załączonym do umowy wzorem Karty Gwarancyjnej, 

22) instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania, bhp oraz p.poż. do rzeczy wykonanych w 
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ramach umowy, 

23) wykaz urządzeń podlegających serwisowi wraz z podaniem punktów serwisowych, 

24) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,  

a odnoszące się do jego realizacji. 

 

§ 7 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy do 31.12.2025 r.  

2. Przez termin realizacji przedmiotu Umowy rozumie się datę uzyskania prawomocnego i 

ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu Umowy.   

3. Terminy wykonania poszczególnych etapów (terminy pośrednie) będą zgodne z uzgodnionym i 

zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

4. Jeżeli Wykonawca realizuje roboty objęte niniejszą umową w sposób wadliwy, lub z 

jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania robót lub ich części nie gwarantuje ukończenia 

przedmiotu Umowy w uzgodnionym terminie lub przekroczenie terminów wykonania 

poszczególnych etapów przekracza 7 dni, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany 

sposobu wykonania robót, zwiększenia potencjału osobowego i/lub przyspieszenia tempa robót. 

Wykonawca jest wówczas zobowiązany do niezwłocznego podjęcia na koszt własny wszelkich 

niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań zaradczych (naprawczych) w 

celu prawidłowego wykonania robót, przyspieszenia tempa robót i dotrzymania terminów 

wykonania poszczególnych etapów lub przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę właściwych środków zaradczych w ciągu 10 dni po 

otrzymaniu upomnienia, o którym mowa w ust. 4, lub o ile w tym terminie środki podjęte przez 

Wykonawcę nie doprowadzą do zlikwidowania opóźnienia albo mimo podjęcia takich środków 

występuje zagrożenie niedochowania terminu pośredniego lub końcowego, Zamawiający ma 

prawo według swego wyboru do podjęcia jednostronnie decyzji o: 

1) zleceniu wykonania odpowiednich robót na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi 

w celu wykonania robót budowlanych w sposób zgodny z zaleceniami Zamawiającego lub w 

celu odrobienia opóźnienia; 

2) zmniejszeniu zakresu rzeczowego i finansowego robót; 

3) przejęciu materiałów i obiektów związanych z tymczasowymi pracami Wykonawcy, 

znajdujących się na terenie budowy, w celu zakończenia realizacji robót na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, przy czym rozliczenie tych materiałów i obiektów nastąpi po zakończeniu robót. 

6. Powyższe nie wyłącza pozostałych uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa 

oraz przedmiotowej Umowy, przysługujących mu w przypadku opóźnienia Wykonawcy w 

wykonaniu robót. 

7. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o zaistnieniu jakichkolwiek 

okoliczności mogących wpływać, na należyte wykonanie niniejszej umowy, wskazując 

jednocześnie, które zobowiązanie umowne objęte jest zagrożeniem, zachowując formę pisemną 

pod rygorem nieważności. Na potwierdzenie tego wpływu Wykonawca dołącza do informacji, o 

której mowa w zdaniu wcześniejszym, oświadczenia, dokumenty lub dokumentację 

fotograficzną, które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) zaistnienia skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających lub znacznie 

utrudniających realizację umowy 

2) wydanie określonych decyzji przez organy administracji publicznej lub samorządowej; 

3) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;  

8. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu informacji, o której mowa w 

ust. 7 niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni, od powzięcia wiadomości o takiej 

okoliczności, pod rygorem odmowy uwzględnienia jakichkolwiek żądań lub utraty roszczeń 

Wykonawcy z tego tytułu. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności, o których mowa w ust. 

7 powyżej, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie Umowy, może wyrazić zgodę na 
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zawarcie aneksu modyfikującego treść niniejszej Umowy w szczególności poprzez: 

1) zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania Umowy lub jej części,  

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,  

3) zmianę zakresu przedmiotowego niniejszej Umowy. 

9. Ocena, czy okoliczności, o których mowa w ust. 7  powyżej, mogą wpłynąć lub wpływają na 

należyte wykonanie Umowy, a zatem czy będą podstawą do zmian Umowy zgodnie z ust. 8 

powyżej, odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dowodów. 

 

§ 8. 

[HARMONOGRAM ROBÓT, KOSZTORYS] 

1. Przedmiot umowy określony w § 3  będzie realizowany zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym.  

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram, o którym mowa w ust. 1 oraz plan 

płatności, sporządzone zgodnie z postanowieniami ust. 3-4, Zamawiającemu w formie pisemnej 

w 3 (trzech) egzemplarzach podpisanych przez Wykonawcę oraz w wersji elektronicznej 

przesłanej na adres wskazany przez Zamawiającego) najpóźniej w terminie przekazania placu 

budowy. Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował Harmonogram i plan płatności w zakresie 

finansowym. 

3. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę  

i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem, określającym kolejność i terminy 

realizacji Przedmiotu Umowy, wynikających z dokumentów zamówienia (z uwzględnieniem 

technologii wynikających z dokumentacji projektowej, zasad sztuki budowlanej oraz aktualnej 

wiedzy technicznej), z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniżej. 

4. Harmonogram powinien być wykonany w oparciu o kryterium czasowe w skali tygodnia, w 

formie diagramu Gantta – Adamieckiego, uwzględniającego podział zamówienia na 

poszczególne zadania wykonawcze, w taki sposób aby poszczególne zadania (etapy robót) były 

możliwe do odbioru częściowego, tak aby odzwierciedlał on pełny zwymiarowany zakres robót 

budowlanych oraz wszelkich innych prac wchodzących w zakres przedmiotu Umowy. 

Harmonogram uwzględniać musi w szczególności: 

1) kolejność realizowanych Robót, realizacji dostaw i usług, technologie realizacji, czas 

realizacji i terminy (rozpoczęcia i zakończenia) wykonania zakresu wszystkich etapów Robót 

objętych zobowiązaniem Wykonawcy, podlegających odbiorom częściowym, końcowemu, 

przygotowane w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację Przedmiotu 

Umowy, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację postępu realizacji Przedmiotu 

Umowy, procentowy układ wykonania robót poszczególnych etapów w realizacji całego 

przedmiotu zamówienia oraz koszty realizacji; 

2) kwotowe zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

w związku z zakończeniem i odbiorem wszystkich faz poszczególnych etapów Robót, 

realizacji dostaw i usług w tym projektowania; 

3) uwzględnienie wymagań Zamawiającego dotyczących sposobu realizacji Przedmiotu 

Umowy, w tym dotyczące istotnych terminów realizacji poszczególnych etapów (kamieni 

milowych) realizacji Przedmiotu Umowy określonych w niniejszej Umowie i SWZ; 

4) wskazanie zakresu udziału podwykonawców i dalszych podwykonawców w realizacji 

każdego etapu (w ujęciu rodzajowym i kwotowym, ze wskazaniem nazwy/firmy 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy). 

5) Wysokość planowanych płatności częściowych nie może przewyższać rzeczywistych 

kosztów wykonania określonego zakresu prac, którego dotyczy dana pozycja planu płatności. 

Każda planowana płatność nie może dotyczyć prac o wartości niższej niż 100.000,00 (słownie 

sto tysięcy) złotych netto, zaś suma płatności częściowych nie może opiewać na kwotę wyższą 

niż 90 % (dziewięćdziesiąt procent) wynagrodzenia określonego Umowie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakwestionowania przedstawionego Harmonogramu w 
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przypadku, gdy: 

1) Harmonogram lub plan płatności będzie zakładał niemożliwe z punktu widzenia technologii 

przewidzianej w dokumentach zamówienia, zasad sztuki budowlanej oraz zasad aktualnej 

wiedzy technicznej, terminy realizacji prac; 

2) Harmonogram lub plan płatności nie będzie spełniał wymogów określonych w ust. 3-4; 

6. Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu, o którym mowa w ust. 2, Przedstawicielowi 

Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 (siedmiu) 

dni od dnia przedłożenia Harmonogramu Przedstawicielowi Zamawiającego lub w tym samym 

terminie dokona jego zatwierdzenia. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie 7 

(siedmiu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego i w tym terminie przekaże 

Przedstawicielowi Zamawiającego poprawiony Harmonogram w ilości i formie określonej w ust. 

2. Wykonawca będzie wykonywał prace wyłącznie w oparciu o Harmonogram zatwierdzony na 

piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego i może powoływać się wyłącznie na Harmonogram 

zatwierdzony na piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować Harmonogram nie rzadziej niż jeden raz na kwartał 

(rozumiany jako trzy następujące po sobie, pełne miesiące kalendarzowe), stosownie do 

aktualnego postępu prac. Zaktualizowany Harmonogram będzie przedkładany do zatwierdzenia 

Przedstawicielowi Zamawiającego najpóźniej 30 (trzydzieści) dni przed końcem kwartału, w 

ilości i formie wskazanej w ust. 2. Aktualizacja Harmonogramu nie może spowodować 

wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 5-6 stosuje się 

odpowiednio.  

8. Niezależnie od obowiązku wskazanego w ust. 7, na każde żądanie Przedstawiciela 

Zamawiającego zgłoszone Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej (nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym), Wykonawca 

zobowiązany jest dokonać, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania żądania, aktualizacji 

Harmonogramu lub planu płatności i przedłożyć w tym terminie Przedstawicielowi 

Zamawiającego zaktualizowany Harmonogram i plan płatności w ilościach i w formie, o których 

mowa w ust. 2. Wykonawca może również dokonać aktualizacji Harmonogramu lub planu 

płatności, na swój uzasadniony wniosek, przy czym każda aktualizacja Harmonogramu lub planu 

płatności wymaga pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji Przedstawiciela 

Zamawiającego. Aktualizacja Harmonogramu na wniosek Wykonawcy nie może spowodować 

wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 5-6 stosuje się 

odpowiednio. 

9. Nieuwzględnienie, bądź nieterminowe uwzględnienie uwag do Harmonogramu lub jego 

aktualizacji, odmowa dokonania lub nieterminowa aktualizacja Harmonogramu lub 

niedotrzymanie terminów wynikających z obowiązującego i zaakceptowanego przez 

Zamawiającego Harmonogramu stanowi (każda z tych okoliczności oddzielnie) podstawę do 

odmowy wydłużenia terminu wykonania umowy lub odmowy uwzględnienia innych roszczeń 

Wykonawcy, w szczególności odszkodowania za wydłużenie terminu wykonania umowy.  

10. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób, który zdaniem 

Zamawiającego stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminów określonych w umowie lub 

Harmonogramie lub wykonuje przedmiot umowy w sposób zagrażający należytej jakości prac, 

Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie podjęcie - w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego - odpowiednich kroków w celu przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu 

umowy lub poprawy jakości wykonywanych prac (w tym może żądać zwiększenia liczby 

zatrudnionych osób, sprzętu, zwiększenia wydajności poprzez pracę w wydłużonym wymiarze 

czasu pracy, pracę wielozmianową, pracę w dni ustawowo wolne od pracy, itp.). 

11. W przypadku wystąpienia zagrożeń, o których mowa w ust. 10 powyżej, Zamawiający może 

także wymagać od Wykonawcy opracowania i przedłożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 7 (siedem) dni, odpowiedniego programu naprawczego 

określającego planowane przez Wykonawcę działania zmierzające do poprawy jakości lub 

przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu umowy w celu zachowania terminu wykonania 
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umowy, oraz jakości prac, wraz z harmonogramem wdrożenia działań naprawczych oraz 

zaktualizowanym Harmonogramem. Program naprawczy wraz z harmonogramem wdrożenia 

działań naprawczych oraz zaktualizowanym Harmonogramem i planem płatności zostaną 

przedłożone Zamawiającemu do akceptacji w formie pisemnej lub w innej formie dopuszczonej 

przez Zamawiającego.  

12. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przedłożenia programu naprawczego, Zamawiający może 

zgłosić Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uwagi do programu 

naprawczego, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poprawioną wersję programu naprawczego i Harmonogramów, o których mowa 

w ust. 10 w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia uwag. 

13. Wykonawca przedłoży Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia oraz Zamawiającemu do 

akceptacji, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, w formie pisemnej 

oraz w wersji elektronicznej w formatach edytowalnych .ath oraz .pdf (przesłanej na adres poczty 

elektronicznej wskazany w § 22 umowy), szczegółowe kosztorysy nakładcze opracowane 

formułą ceny jednostkowej zgodnie z Polskimi Standardami Kosztorysowania Robót 

Budowlanych (wyd. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Wydanie II, Warszawa 

2017 r.), wraz z zestawieniem czynników produkcji (M i S) i wyszczególnieniem narzutów (Kp, 

Kz, Z) oraz podaniem przyjętej stawki roboczogodziny kosztorysowej (R), przyjętych w oparciu 

o katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacji własnych oraz aktualne bazy cenowe i ceny 

rynkowe, obejmujących wszystkie roboty budowlane, oprogramowanie i inne prace niezbędne 

do realizacji przedmiotu umowy (zwany dalej „Kosztorysem”). Kosztorys będzie podlegał 

zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Kosztorys 

będzie stanowił uszczegółowienie wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy z 

zastrzeżeniem, że kwota wynikająca z kosztorysu nie ma wpływu na zaoferowane 

wynagrodzenie ryczałtowe. Kosztorys służyć będzie jako podstawa do ustalenia dodatkowych 

kosztów powstałych wskutek robót dodatkowych, zaniechanych lub do określenia wartości 

części robót w razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron. 

14. Nie dopuszcza się, bez zgody Zamawiającego, ujmowania w Kosztorysie jednostek typu 

„komplet”, „zestaw” lub równoważnych. 

15. Stawki i ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawcę, nie będą podlegały 

zmianom w całym okresie realizacji niniejszej umowy (za wyjątkiem zmian wprowadzanych w 

trybie § 18 umowy) i będą stanowiły podstawę ustalania wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

tytułem ewentualnych zmian określonych w § 18 umowy oraz zgodnych z PZP. 

16. Zamawiający zgłosi uwagi do Kosztorysu przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 22 umowy, w terminie do 7 

(siedmiu) dni od dnia przedłożenia Kosztorysu do zatwierdzenia lub w tym samym terminie 

dokona zatwierdzenia Kosztorysu. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie 7 

(siedmiu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego i w tym terminie przekaże 

Zamawiającemu poprawioną wersję Kosztorysu w liczbie egzemplarzy i formie wskazanej w 

ust. 13. Wykonawca może powoływać się wyłącznie na Kosztorys zatwierdzony przez 

Zamawiającego.  

  

 

§ 9 WARTOŚĆ ROBÓT – WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu Cywilnego, w wysokości  

wynagrodzenie netto …………………… zł (słownie: ………………………… 

……………………………………………………..) plus podatek VAT w stawce 23% w 

kwocie …………. zł – tj. łączne wynagrodzenie brutto ………………. zł (słownie: 

………………………… ……………………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 
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niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, 

jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z 

zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać 

przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera również w szczególności: 

1) koszty robót przygotowawczych na terenie budowy, roboty rozbiórkowe i porządkowe, 

opracowanie projektów wykonawczych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych 

do tych opracowań, przy czym opracowane przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa 

powyżej muszą być spójne z dokumentacją projektową przekazaną Wykonawcy, 

2) koszty związane z organizacją, utrzymaniem i likwidacją placu budowy oraz zaplecza 

budowy, 

3) koszty związane z ogrodzeniem terenu budowy, zabezpieczeniem terenu prac przed dostępem 

osób trzecich, koszty wszystkich mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, w 

szczególności Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez 

właściwe organy, jednostki lub dostawców mediów oraz musi zapłacić za korzystanie z 

mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty, w tym na własne ryzyko i koszt, 

dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru 

pobranych ilości, 

4) koszty wykonania na czas budowy zadaszeń, zastaw zabezpieczających itp., 

5) koszty związane z usunięciem gruzu, gruntu z wykopów i odpadów z Terenu budowy i ich 

zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.), 

przy czym przed usunięciem odpadów Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę 

Zamawiającego, gdyż Zamawiający może wybrane odpady zagospodarować we własnym 

zakresie, 

6) wszystkie koszty związane z wykonaniem robót budowlanych, zakupem, montażem, 

instalacją i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania przedmiotu 

umowy w tym robociznę, pracę sprzętu, narzędzi i urządzeń, koszty rusztowań koniecznych 

do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy, transport zewnętrzny, koszty jednorazowe, 

7) koszty wykonania przekopów kontrolnych oraz wszelkich innych robót budowlanych  

lub prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

8) koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

9) koszty wszelkiego rodzaju map oraz wtórników geodezyjnych oraz ich aktualizacji 

niezbędnych do zrealizowania Umowy, 

10) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami prób, badań, sprawdzeń, rozruchów, 

przeglądów, pomiarów oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, 

inwentaryzacji, 

11) koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego i koszty zmiany organizacji ruchu drogowego,  

12) koszty sporządzenia i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z 

wymaganiami SWZ,  

13) wszystkie koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji jakości  

i rękojmi, 

14) koszty ogólne budowy i zarządu, 

15) wszystkie inne koszty wynikające z SWZ, dokumentacji projektowej i innych obowiązków 

Wykonawcy przewidzianych w umowie oraz których poniesienia wymaga należyta realizacja 

umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 ulega zmniejszeniu, jeżeli w toku wykonania 

robót wprowadzono: 

1) Zmianę sposobu przeprowadzania robót objętych przedmiotem umowy lub wprowadzono 

zmianę materiałów na inne, w stosunku do złożonej oferty, co spowodowało zmniejszenie 
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wartości robót; 

2) Ograniczono zakres robót objętych przedmiotem umowy lub wykonano roboty zamienne o 

mniejszej wartości. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 

1) jest lub będzie wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich i pokrewnych praw majątkowych 

do wszystkich utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, powstałych w wykonaniu i na potrzeby niniejszej Umowy, tj. w 

szczególności w postaci wszelkich opracowań, opisów, projektów, rysunków i obrazów 

graficznych (zwanych dalej także utworami); 

2) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworów określonych w pkt. 1 nie 

są (nie będą) w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich; 

3) nie udzielił (nie udzieli) żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z utworów,  o 

których mowa w pkt. 1; 

4) posiada (będzie posiadał) wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie  i 

korzystanie z opracowań utworów, o których mowa w pkt. 1; 

5) zobowiązuje się zapewnić, że wykonanie postanowień określonych  w niniejszym paragrafie 

nie narusza (nie naruszy) jakichkolwiek praw osób trzecich; 

6) zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą utworów, o których mowa w pkt. 1, 

nie wykonywała swoich osobistych praw autorskich  

7) do utworów w złej wierze, ani w żaden inny sposób mogący zaszkodzić interesom 

Zamawiającego związanym z realizacją przedmiotu umowy oraz dalszym opracowaniem tych 

utworów; 

8) dostarczone utwory będą wolne od wad fizycznych i prawnych. 

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich i pokrewnych praw majątkowych do 

utworów, określonych w ust. 5 pkt. 1 z dniem złożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

projektowej, (lub części dokumentacji w przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia 

o jej przyjęciu z prawami autorskimi), z prawem do ich wykorzystania bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalania utworów dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale,  

2) wprowadzania utworów do obrotu w całości lub w części w tym ich zbywania,  

3) dowolnego wykorzystania utworów, szczególnie w zakresie publicznego wyświetlania, 

wystawiania i odtwarzania, 

4) wprowadzania utworów do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń, a 

także publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i w czasie przez Zamawiającego wybranym, 

5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworów przez osoby 

trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie, 

6) zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo 

stworzonych utworów na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji, 

7) prawa adoptowania całego lub części utworu dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie 

mu różnego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania do 

obrotu tak zmienionego utworu,  

8) wykorzystywania utworów w całości lub w części i w ustalonej przez Zamawiającego formie 

do celów marketingowych, 

9) zwielokrotniania utworów dowolną techniką, 

10) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek 

i modyfikacji utworów, w tym zmiany koloru, układu, czcionki, 

11) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych, 

12) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny 

oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z 

wykorzystaniem sieci www, 
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13) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utworów, a także ich poszczególnych 

egzemplarzy, 

14) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania całości lub dowolnych elementów 

utworów, 

15) digitalizacji utworów, 

16) użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania oryginalnych utworów lub ich kopii, 

17) wykorzystywania utworów w celu przygotowania dokumentacji projektowej, budowy i 

rozbudowy Inwestycji, 

18) wykorzystywania utworów w celu przeprowadzenia prac remontowych w Inwestycji, jak 

również utrzymania ich w należytym stanie technicznym, 

19) wprowadzania utworów lub ich kopii do obrotu gospodarczego, 

20) archiwizowania. 

7. Nadto w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż celem 

niniejszej Umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do utworów, aby miały one 

możliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z utworów 

przez Zamawiającego oraz przez podmioty, którym Zamawiający udzieli zgody na używanie 

utworów, będące w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko rozumianą działalnością 

Zamawiającego, mieści się w granicach przeniesionych na Zamawiającego praw autorskich i 

pokrewnych i nie wymaga zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego 

wynagrodzenia 

8. Z chwilą przekazania utworów Zamawiający nabywa także własność przekazanych przez 

Wykonawcę egzemplarzy utworów, w tym nośników, na których utwory utrwalono. 

9. Wykonawca odpowiada za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich. 

10. Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę i przenosi na rzecz Zamawiającego prawo do 

wyrażenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, modyfikacji, tłumaczeń 

i adaptacji utworów na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 6 ("Utwory 

Zależne") i korzystania z takich Utworów Zależnych. Strony potwierdzają, że autorskie prawa 

majątkowe do utworów oraz Utworów Zależnych będą stanowiły wyłączną własność 

Zamawiającego  na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 6 oraz wyrażają zgodę 

na to, by Zamawiający dysponował zarówno utworami, jak i Utworami Zależnymi i korzystał z 

nich wedle własnego uznania w celu zaprojektowania, wykonawstwa, eksploatacji, przebudowy 

i modernizacji przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiającego z obowiązku 

świadczenia na rzecz osób trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiającego roszczeń 

związanych z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku 

towarowego, nazwy handlowej lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jeżeli 

takie roszczenie lub postępowanie ma związek z utworami. 

12. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa własności 

nośników, na których utwory zostały utrwalone, udzielenie zezwoleń i zgód, oraz wykonanie 

pozostałych zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie objęte jest w 

całości Wynagrodzeniem określonym w § 9 ust. 1. Tym samym Wykonawca wyraża zgodę na 

rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego w zakresie określonym Umową z utworów  i 

Utworów Zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

13. W przypadku zakończenia obowiązywania umowy z jakiegokolwiek powodu,  w tym, w 

szczególności, odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający zachowa 

wszystkie prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu.  

14. Wykonawca zobowiązuje się w sposób nieodwołalny i trwały do niewykonywania autorskich 

praw osobistych przysługujących mu do utworów w zakresie: 

1) nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania, 

2) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności, 

3) nadzoru nad sposobem korzystania z utworów. 

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 
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szkód, jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda bezpośrednia, lub 

pośrednia, jaką może ponieść Zamawiający w związku z wykonaniem przeniesionych na jego 

rzecz mocą niniejszej Umowy praw do opracowania, także będących konsekwencją naruszenia 

praw osób trzecich, lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, a w 

szczególności:  

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na 

zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub innych 

praw własności intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiającym) podejmie 

działania, zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia, chyba że 

naruszenie, o którym mowa powyżej, powstało tylko i wyłącznie z winy Zamawiającego.  

2) z zastrzeżeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na 

zarzucie naruszenia jej praw do opracowania, Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia 

Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu wzięcia 

udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym 

postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od 

Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze 

dóbr osobistych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia 

poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 

 

 

§ 10 

Płatności 

1. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi po wykonaniu robót objętych niniejszym zamówieniem 

na podstawie faktury VAT  i protokołu odbioru robót . 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi metodą podzielonej płatności na rachunek bankowy wykonawcy 

nr ……………………………………………………………do którego bank prowadzi rachunek 

VAT . Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową . 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

4. Faktury częściowe wystawione będą, nie częściej niż raz w miesiącu,  po wykonaniu i odebraniu 

przez Nadzór inwestorski danego etapu robót określonego w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym, na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, obejmującego roboty 

wykonane w danym okresie rozliczeniowym, wraz z zestawieniem zakresu prac i należytego 

wynagrodzenia  wykonawców, podwykonawców /dalszych podwykonawców, za zakończone i 

odebrane roboty budowlane. 

5. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż (10 %) wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców na podstawie uprzednio zaakceptowanych umów, do faktury (faktur), 

o której (których) mowa powyżej, załączy potwierdzenie odbioru robót przez Wykonawcę od 

podwykonawców (dalszych podwykonawców) i zapłaty za nie należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom (potwierdzenie przelewu). 

7. W przypadku braku załączenia przez Wykonawcę potwierdzeń, o których mowa w ust. 6, 

Zamawiający odmówi przyjęcia Faktury  jako niekompletnej. 

8. Uchylanie się przez Wykonawcę od zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wynikającego z uprzednio zaakceptowanych przez 

Zamawiającego umów, skutkuje dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego. 

Wypłata nie obejmuje należności innych niż ustalone wynagrodzenie. Kwota dokonanej zapłaty 

podlega potrąceniu z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 8, Zamawiający umożliwi 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności tejże zapłaty, w terminie 7 dni 
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od dnia doręczenia informacji obejmującej zamiar dokonania zapłaty. 

10. W przypadku zgłoszenia uwag, zgodnie z ust. 9 Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty, o ile Wykonawca wykaże brak zasadności takiej zapłaty, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu uprawnionego, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty w przypadku wykazania zasadności takiej zapłaty przez 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę.  

11. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do niepotrącania z wierzytelności podwykonawców swoich 

wierzytelności z innych stosunków prawnych niż umowa niniejsza oraz umowa pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą. 

13. Wykonawca zobowiązuje się, że powyższe zasady zostaną odpowiednio wprowadzone do jego 

umów z podwykonawcami i umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

14.  Prawidłowo  wystawiona faktura VAT wraz z wymaganymi załącznikami płatna będzie w 

terminie 30 dni od daty jej otrzymania, z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w § 10 ust. 2 umowy za wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie 

zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców w odniesieniu do których Wykonawca nie 

przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty. Zobowiązania te ureguluje 

Zamawiający przez przekazanie ich bezpośrednio na rachunek podwykonawców. Kwoty 

wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcom zostaną potrącone z należności Wykonawcy.  

15. Za dzień zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

16. Wykonawca oświadcza, że jest/nie* jest czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług 

VAT. * niepotrzebne skreślić 

17. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w §10 ust. 2 niniejszej umowy jako 

właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy do rozliczeń 

finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla niego 

prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do 

…………………………………………………………… (wskazać Urząd Skarbowy) i widnieje 

w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 

18. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zwalnia Zamawiającego z 

obowiązku zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w części wynagrodzenia przekazanego 

podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy. 

19. Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy 

wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczególności 

kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zapłacone bezpośrednio 

podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom, roszczenia o obniżenie wynagrodzenia, koszty 

związane z wykonaniem zastępczym. 

 

§ 11 

Potencjał Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  

oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 

zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby 

którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę 

celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza 

i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na 

użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 

wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn 

w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 

podmiotem, w terminie do 3 dni od wystąpienia okoliczności, posiadającym zasoby co najmniej 

takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, 

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 12 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca co do zasady będzie wykonywać przedmiot umowy osobiście, jednakże dopuszcza 

się realizację przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców, pod warunkiem wyrażenia 

zgody przez Zamawiającego na wykonanie danej części robót budowlanych przez wskazanego 

podwykonawcę w trybie ściśle określonym w art. 6471 § 2 Kodeksu Cywilnego.  

2. Strony ustalają, iż przedstawienie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy Wykonawcy z 

podwykonawcą celem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykonanie części robót przez 

podwykonawcę następować będzie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w 

§ 22 umowy. Przekazanie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy między Wykonawcą a 

podwykonawcą z naruszeniem zasad określonych w zdaniu poprzednim uznawane będzie za 

bezskuteczne.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, przed podjęciem realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania projektu umowy lub jego zmiany, pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację 

projektu umowy lub jego zmiany. W przypadku projektu zmian umowy powyższe postanowienia 

należy stosować odpowiednio. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  

z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane o 

treści zaakceptowanej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również 

zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 

21 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo 

nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub 

wprowadzenie zmian. 

6. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać w 

szczególności: 

1) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót objętych umową oraz określenie wartości prac zgodnie z poszczególnymi pozycjami 

Kosztorysu określającego zakres prac; 

2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta (lub suma kwot wynikająca z umów realizowanych przez 

Podwykonawców na tym samym zakresie) nie powinna być co do zasady wyższa, niż wartość 

tego zakresu robót wynikająca z Kosztorysu Wykonawcy; 
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3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem, przy czym harmonogram 

ten musi być zgodny z Harmonogramem Wykonawcy; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcę lub podwykonawcy przez dalszego 

podwykonawcę, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi; 

5) termin gwarancji i rękojmi nie może upłynąć wcześniej niż termin gwarancji i rękojmi 

wskazany w umowie z Wykonawcą robót, 

6) obowiązek uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą;  

7) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem umowy 

podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace przez 

podwykonawcę powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin 

zapłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

8) w przypadku utworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej 

zakazuje się wprowadzania do umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

postanowień dotyczących zatrzymywania przez Wykonawcę lub podwykonawcę zapłaty 

części należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na poczet 

gwarancji lub należytego wykonania podzleconego zakresu przedmiotu umowy (tzw. kaucja 

gwarancyjna), zabezpieczenie może nastąpić wyłącznie na podstawie oświadczenia o 

potrąceniu wierzytelności podwykonawcy z wynagrodzenia i wygaśnięciu roszczenia 

podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia w zatrzymanej części na zasadzie odnowienia; 

9) zapłata wynagrodzenia następować będzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiającego od 

Wykonawcy, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawcę zakresu rzeczowego robót 

zrealizowanych przez podwykonawcę; 

10) wszelkie zmiany umowy powinny następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

11) brak zgody Wykonawcy na przelew wierzytelności podwykonawcy wynikających z umowy;  

12) postanowienia upoważniające Zamawiającego do wymagania, aby podzlecenie zostało 

scedowane na Zamawiającego w zakresie praw wynikających z rękojmi i gwarancji oraz w 

całości - w przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą; 

7. Umowa o roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami nie może zawierać 

postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

2) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego; 

3) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy,  

od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z oryginałem, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy 

umów o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy, z tym że wyłączenie, o którym mowa 

powyżej nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto. 

9. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcą a 

dalszym podwykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy, obowiązek przedstawienia umowy 

o podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia przez kolejne umowy w sumie 0,5 % 

wartości niniejszej umowy lub 50.000,00 zł brutto.  

10. W przypadku umów, o których mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
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lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi, Zamawiający informuje 

o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej.  

11. Umowa pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą musi zawierać postanowienia 

określone w ust. 6. Załącznikiem do tej umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o 

dalsze podwykonawstwo. 

12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących podwykonawców. 

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania 

podwykonawców.  

14. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 5 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia 

podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robót objętych przedmiotem umowy, 

Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 5- dniowym wyprzedzeniem. Bez 

zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren 

budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 

Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

 

§ 13 Personel wykonawcy 

1. Kierownikiem budowy jest: .....................................................................................,  

posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

hydrotechnicznej bez ograniczeń; 

Nr uprawnień: ........................................................................................................... 

2. Kierownikiem robót jest: .......................................................................................,  

posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej; 

Nr uprawnień: ........................................................................................................... 

3. Kierownikiem robót jest: .....................................................................................,  

posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych; 

Nr uprawnień: ........................................................................................................... 

4. Kierownikiem robót jest: .....................................................................................,  

posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; 

Nr uprawnień: ........................................................................................................... 

5. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy lub robót jedynie za uprzednią 

pisemną zgodą Zamawiającego. 

6. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1-4 

niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy. 

7. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1-4 niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji 

warunków zamówienia (SWZ) dla danej funkcji. 

8. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1-4 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca 

obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia 

wniosku Zamawiającego. 

9. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego  i 

Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa w ust. 5 w najkrótszym możliwym terminie. 

Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana  
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jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia 

terminu zakończenia robót.  

10. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1-4 wymaga zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski i 

Zamawiającego i nie wymaga zmiany umowy.    

11. Nadzór inwestorski jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do 

Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego 

podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

3) nie stosuje się do postanowień umowy lub 

4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

12. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 6, 8 lub 11 Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 6. 

 

§ 14 ODBIÓR ROBÓT 

1. Wykonawca obowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do przystąpienia do odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie przeprowadzenia czynności odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia 

Wykonawcy. Termin przeprowadzenia czynności odbioru końcowego nie będzie dłuższy niż 14 

dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia Wykonawcy zgodnie z ust. 1 

powyżej.  

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru 

końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności: 

1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej 

czynności, 

4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych 

Zamawiającemu przy odbiorze, 

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w 

szczególności zgodności ich wykonania z Umową, dokumentacją projektową, zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

6) wymienienie ujawnionych wad i/lub usterek, 

7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez 

Wykonawcę przedmiotu Umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad i/lub usterek, co 

do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wad i/lub usterek, które Zamawiający uznał 

jako nie nadające się do usunięcia, lub co do powtórnego wykonania robót, 

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 

9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących. 

4. Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu 

zakończenia czynności odbioru – dzień ten stanowi datę odbioru. Dla ważności protokołu odbioru 

wymagane jest złożenia czytelnych podpisów lub pieczęci imiennych przez Kierownika Budowy 

oraz Nadzór Inwestorski. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy, za datę odbioru robót 

uważa się datę jednostronnie podpisanego protokołu odbioru robót przez Zamawiającego. 

5. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru 

końcowego: 

1) do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie, skompletowanie i przekazanie 

Zamawiającemu na minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności 

odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy, a w szczególności dokumentację powykonawczą oraz niezbędne 
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świadectwa kontroli jakości materiałów, będących przedmiotem odbioru, w tym m.in.: 

a. Dziennik budowy z wpisem:  

- kierownika budowy o zakończeniu robót budowlano-montażowych i 

zgłoszeniem do odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy, 

- Nadzoru Inwestorskiego potwierdzającym gotowość całego przedmiotu 

Umowy do odbioru końcowego. 

b. Oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiałów i urządzeń zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacją materiałów, urządzeń i wyposażenia, SWZ i 

ofertą wykonawcy, posiadających odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie i spełniające zakładane projektowe i użytkowe warunki 

wytrzymałościowe, jakościowe, techniczne, bhp, p.poż. 

c. W razie powstania zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 

i warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót - kopie 

rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami, a w razie potrzeby, także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie 

o dopuszczalnych zmianach, powinno być potwierdzone przez projektanta i Nadzór 

Inwestorski.  

d. Dokumentację powykonawczą z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy, 

sporządzoną przez kierownika budowy i zaakceptowaną przez projektanta i Nadzór 

Inwestorski. Dokumentację powykonawczą wykonać należy na kserokopiach projektu 

budowlanego lub wykonać nową wersję.  

e. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z dokumentacją, potwierdzające 

osiągnięcie rezultatu wynikającego z projektu. 

f. Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą zasadniczą powstałą w wyniku 

geodezyjnego pomiaru powykonawczego. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady i/lub usterki nadają się do usunięcia i nie mają charakteru istotnego, Zamawiający 

nie przerywając czynności odbioru wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich 

usunięcie, 

2) jeżeli wady i/lub usterki nadają się do usunięcia jednak mają charakter istotny, Zamawiający 

uprawniony jest do przerwania czynności odbioru oraz wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 

termin na ich usunięcie, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

-  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 6 miesięcy od dnia ujawnienia tych 

wad,  lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego (Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego) o usunięciu wad i/lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na 

odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

8. Wykonawca w terminie 14 dni po zakończeniu realizacji wszelkich prac objętych przedmiotem 

Umowy i sporządzeniu protokołu końcowego odbioru robót przekaże Zamawiającemu komplet 

oryginalnej dokumentacji projektowej  oraz przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej, 

trzy egzemplarze w segregatorach wraz z opisem jej zawartości  oraz na nośniku cyfrowym operat 

kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą: 

1) kopia decyzji pozwolenia na budowę, 

2) protokół przekazania terenu budowy, 

3) kopia dziennika budowy, 

4) kopia oświadczenia kierownika budowy o rozpoczęciu i o zakończeniu robót oraz zgłoszenie 

robót do odbioru, 
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5) kopia oświadczenia kierownika budowy o zgodności wbudowanych materiałów ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz o posiadaniu 

przez materiały odpowiednich aprobat, atestów i deklaracji zgodności CE, deklaracji 

właściwości użytkowych, 

6) oświadczenie projektanta, kierownika budowy i Nadzór Inwestorski o wykonaniu całości 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

7) oznakowania budowlane B lub deklaracje właściwości użytkowych na wbudowane materiały 

i zamontowane urządzenia,  

8) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

9) kopie umów z podwykonawcami + aneksy, 

10) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń 

i materiałów, 

11) protokoły z narad i ustaleń, 

12) protokoły z uruchomienia wszystkich instalacji i urządzeń, 

13) kopia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zatwierdzoną kopią mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnego pomiaru powykonawczego, 

14) końcowa tabela elementów rozliczeniowych, 

15) kopie faktur wykonawcy wraz z protokołami potwierdzenia wykonania robót, 

16) oświadczenia podwykonawców o braku roszczeń finansowych wobec wykonawcy, 

17) ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 

18) protokół odbioru końcowego robót wraz z wykazem wad i usterek i terminem ich usunięcia, 

19) protokół odbioru wad i usterek, 

20) Karta Gwarancyjna na wykonany przedmiot umowy wystawiona przez wykonawcę zgodnie 

z załączonym do umowy wzorem Karty Gwarancyjnej, 

21) instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania Obiektu, bhp oraz p.poż. do rzeczy 

wykonanych w ramach umowy, 

22) wykaz urządzeń podlegających serwisowi wraz z podaniem punktów serwisowych oraz zasad 

serwisowania., 

23) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, a odnoszące się 

do jej realizacji. 

9. Do odbiorów częściowych zapisy ust. 1-4 oraz ust. 6-7 powyżej stosuje się odpowiednio, przy 

czym protokoły odbiorów częściowych będą sporządzane każdorazowo ostatniego roboczego 

dnia danego miesiąca.  

10. Niezależnie od odbiorów częściowych i odbioru końcowego, Wykonawca będzie zobowiązany 

do zgłaszania Zamawiającemu do odbioru wszystkich robót zanikowych lub ulegających 

zakryciu, stosownie do przepisów Prawa budowlanego. 

 

 

§ 15 RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty, dostarczone materiały, czy wbudowane 

urządzenia na okres 60 miesięcy licząc od dnia uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji przez Zamawiającego lub od dnia sporządzenia 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, przy czym wiążąca jest data 

zdarzenia, które nastąpiło później. 

2. Strony uznają, że dokumentem gwarancyjnym – na wypadek nie wystawienia przez Wykonawcę 

odrębnej gwarancji na piśmie – będzie niniejsza Umowa. W przypadku wystawienia przez 

Wykonawcę odrębnej gwarancji, jej postanowienia nie mogą być gorsze niż postanowienia 

niniejszej Umowy. Wszelkie takie (gorsze dla Zamawiającego) postanowienia dokumentu 

gwarancji zostaną zastąpione postanowieniami Umowy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót oraz wbudowanych 
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materiałów i urządzeń. 

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dotyczy wad 

przedmiotu Umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych 

po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy w chwili odbioru i wygasa po 

upływie 60 miesięcy od daty licząc od dnia uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż 3 

miesiące od upływu terminu gwarancji jakości, o którym mowa w ust. 1. 

5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dokonał istotnych napraw przedmiotu 

Umowy (niezależnie od reżimu prawnego), ww. terminy gwarancji i rękojmi biegną na nowo od 

chwili odebrania przedmiotu Umowy wolnego od wad. W razie gdy Wykonawca 

wymienił/naprawił część/części przedmiotu Umowy, zasadę jw. stosuje się odpowiednio do części 

wymienionej/wymienianych/naprawionej/naprawianych. W innych wypadkach terminy ulegają 

przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu Umowy objętej gwarancją 

uprawniony z gwarancji/rękojmi nie mógł z niego korzystać. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dostarczone przez niego w celu realizacji przedmiotu 

Umowy materiały i urządzenia będą objęte gwarancją ich producentów, udzieloną na czas nie 

krótszy niż terminy gwarancji i rękojmi, o których mowa powyżej. Wykonawca zobowiązuje się 

do przekazania Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producentów 

tych materiałów i urządzeń oraz do przelania na Zamawiającego swoich uprawnień względem 

ww. podmiotów z tytułu udzielonej gwarancji oraz rękojmi. Skorzystanie przez Zamawiającego 

z gwarancji producentów ww. materiałów i urządzeń nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy 

na podstawie niniejszej Umowy. 

7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i 

usterek przedmiotu Umowy w terminie  14 dni od dnia zawiadomienia lub w innym terminie 

uzgodnionym przez Strony, pod rygorem zlecenia ich usunięcia podmiotom trzecim na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. 

8. Dla zachowania uprawnień/roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi wystarczające będzie 

zgłoszenie przez niego wady do Wykonawcy w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. W 

tym celu wystarczy nadanie pisma listem poleconym w urzędzie pocztowym w ostatnim dniu tego 

terminu. 

9. Wykonawca w okresie trwania gwarancji zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe (okresowe) 

wszystkich instalacji i urządzeń. Cena za ww. czynności winna być skalkulowana przy wycenie 

urządzeń i instalacji. 

10. Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca wyznaczy termin przeglądu 

gwarancyjnego robót. Z przeglądu gwarancyjnego zostanie sporządzony protokół, który zostanie 

podpisany przez obie Strony. Brak uczestnictwa Wykonawcy w przeglądzie gwarancyjnym 

uprawnia Wykonawcę do jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu przeglądu 

gwarancyjnego. Wykonawca oświadcza, że akceptował będzie postanowienia zawarte w tak 

sporządzonym protokole, w tym zobowiązuje się do usunięcie wad stwierdzonych podczas 

przeglądu gwarancyjnego za zasadach, o których mowa powyżej. 

 

§ 16 KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20 % wskazanego w § 9 ust. 1 umowy 

wynagrodzenia umownego netto za wykonanie przedmiotu umowy;  

b. za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony 

Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 12 umowy, w wysokości 15 000,00 zł, za każde 

zdarzenie, nie więcej niż 20 % wynagrodzenia netto, określonego w § 9 ust. 1 umowy; 

c. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 9 000,00 zł za każde 
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zdarzenie, nie więcej niż 20 % wskazanego w § 9 ust. 1 umowy wynagrodzenia netto za 

wykonanie przedmiotu umowy; 

d. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 7 000,00 zł za każde zdarzenie, nie więcej 

niż 20 % wskazanego w § 9 ust. 1 umowy wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu 

umowy; 

e. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  

w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie, nie więcej niż 20 % wskazanego w § 9 ust. 1 

umowy wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy; 

f. w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie, nie więcej niż 20 % 

wynagrodzenia netto, określonego w § 9 ust. 1 umowy; 

g. za zwłokę w wykonaniu robót budowalnych (w stosunku do terminu umownego ich 

zakończenia określonego w § 7 ust. 1 umowy) w wysokości 0,4 % wskazanego w § 9 ust. 1 

wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki; 

h. za niedotrzymanie terminów pośrednich wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % 

wskazanego w § 9 ust. 1 wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy - za każdy dzień 

zwłoki w stosunku do terminów realizacji poszczególnych etapów realizacji prac określonych w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym 
i. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i ostatecznym oraz w 

okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wskazanego w § 9 ust. 1 wynagrodzenia netto za 

wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym upłynął 

termin wyznaczony na usunięcie wad. 

j. w przypadku niestawiennictwa na naradzie przedstawiciela Wykonawcy w wysokości po 

2.000,00 zł za każdy przypadek nieobecności każdej osoby, której wymóg obecności zostanie 

wskazany przez Zamawiającego, nie więcej niż 20 % wskazanego w § 9 ust. 1 umowy 

wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy; 

k. w przypadku braku realizacji lub nieterminowej realizacji innych obowiązków określonych 

umową, w szczególności za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu w formie wymaganej 

umową Raportu, polisy ubezpieczenia, o której mowa w § 21, w tym na przedłużony okres, 

Harmonogramu, jego aktualizacji lub zmiany tego Harmonogramu wynikającej z 

uwzględnienia uwag Zamawiającego, za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu w formie 

wymaganej umową Kosztorysu lub  modyfikacji Kosztorysu wynikającej z uwzględnienia 

uwag Zamawiającego - w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek, łącznie nie więcej niż 

20 % wskazanego w § 9 ust. 1 umowy wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu 

umowy;  

2. Maksymalna wysokość kar umownych jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę 

ograniczona jest do kwoty stanowiącej równowartość 30% wynagrodzenia netto wskazanego w 

§ 9 ust. 1 umowy. 

3. Kary umowne są od siebie niezależne i stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich 

naliczenia. 

4. Na naliczone kary umowne Zamawiający wystawi Wykonawcy notę księgową.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych ze swojego wynagrodzenia. 

Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

6. W przypadku braku możliwości potrącenia - termin zapłaty kar umownych ustala się na 14 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy noty księgowej. 

7. W razie braku możliwości potrącenia kary umownej z wynagrodzenia bądź nieuiszczenia kary 

umownej przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 6, Zamawiający potrąci kary umowne 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej. 

9. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar 
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umownych przez Zamawiającego. 

 

§ 17 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, a także w pozostałych paragrafach 

niniejszej Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących 

sytuacjach:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  

w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia; 

2) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne 

lub egzekucyjne w administracji i w toku tych postępowań dojdzie do zajęcia składników 

majątku Wykonawcy, w tym ruchomości i wierzytelności lub zostanie nadany w 

jakimkolwiek innym trybie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

3) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez 

uzasadnionych przyczyn lub przerwał wykonywanie przedmiotu umowy bez przyczyny i 

niezwłocznie nie wznowił prac, pomimo wezwania Zamawiającego; 

4) w razie wykonywania robót niezgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności 

niezgodnie z dokumentacją projektową, ustaleniami koordynacyjnymi oraz 

obowiązującymi warunkami technicznymi i niedokonania ich naprawy oraz 

nieprzystąpienia do właściwego ich wykonania w terminie 5 dni od daty wezwania przez 

Zamawiającego; 

5) w razie gdy suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy osiągnie lub przekroczy 

30 % wartości łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust. 1 umowy; 

6) Wykonawca popadnie w zwłokę z realizacją przedmiotu umowy przekraczającą 30 dni; 

7) nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub 

norm mających zastosowanie w związku z realizacją umowy; 

8) Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie 

w części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z umowy; 

9) w razie rażącego naruszenia innych postanowień umowy i nieusunięcia stwierdzonych 

uchybień mimo udzielenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu, nie krótszego, niż 

7 dni; 

10) w razie konieczności wielokrotnego (co najmniej 4-krotnego) dokonywania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub 

konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy;  

11) w razie gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale podmiotu, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu jeżeli w ciągu 7 (siedmiu) dni 

od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego 

podmiotu, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny podmiot lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 6 miesięcy od momentu 

powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o przyczynach uzasadniających złożenie tego typu 

oświadczenie woli. Odstąpienie od Umowy wywołuje skutki ex nunc, chyba że z treści 

oświadczenia o odstąpieniu wynika co innego i powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia a nadto powinno zawierać uzasadnienie.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty i 

zabezpieczyć plac budowy w terminie podanym przez Wykonawcę. 

4. W razie odstąpienia od Umowy Zamawiający zobowiązany jest do odbioru robót wykonanych do 

dnia odstąpienia od Umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

5. Wykonane roboty, oraz materiały opłacone przez Zamawiającego, będą uważane za jego 
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własność. 

6. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku odstąpienia od umowy po rozpoczęciu prac, 

odstąpienie będzie miało charakter ex nunc, tj. będzie dotyczyło jedynie niewykonanej części 

umowy. 

7. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu 

umowy według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbędne roboty 

zabezpieczające robót wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym (w przypadku 

braku porozumienia stron Zamawiający wskaże zakres niezbędnych zabezpieczeń i robót 

zabezpieczających),  

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez niego do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  

4)  Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstąpienia oraz, 

jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  

- przedstawi udokumentowane koszty zakupu materiałów lub (i) urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót – celem dokonania wzajemnych 

rozliczeń z Zamawiającym,  

5) Wykonawca na swój koszt, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia usunie z obiektu 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia 

robót przerwanych i wykonania niezbędnych robót zabezpieczających robót wykonanych - 

obciążają Wykonawcę. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nieprzystąpienia 

do ich wykonania w terminie 7 dni od daty doręczenia powiadomienia o odstąpieniu od umowy, 

Zamawiający wykona te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający 

obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłaty 

wynagrodzenia za wykonane roboty.  

10. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy, Zamawiający dokona rozliczenia 

wykonanych robót budowlanych na podstawie protokołu inwentaryzacji (z uwzględnieniem 

jakości przejmowanych robót budowlanych) oraz według stawek i z uwzględnieniem 

odpowiednich pozycji kosztorysowych wynikających z przedstawionego przez Wykonawcę 

Kosztorysu, a w brakującym zakresie przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych 

wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzień 

sporządzenia kosztorysu dla woj. zachodniopomorskiego: 

1) stawka roboczogodziny „R" - średnia dla robót inwestycyjnych  

2) koszty pośrednie „Kp" (R, S) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

3) zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

4) ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (M) - łącznie z kosztami zakupu - będą 

przyjmowane na podstawie średnich cen wynikających z ogólnie dostępnych cenników, w 

tym również cen dostawców na stronach internetowych, a w przypadku braku możliwości 

ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła - według ofert handlowych, itp.  

5) nakłady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów rzeczowych.  

W przypadku robót dla których brak nakładów w katalogach nakładów rzeczowych, będzie 

zastosowana wycena indywidualna Zamawiającego. 

 

§ 18 

Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 
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nieważności. 

2. Zmiana umowy następuje z inicjatywy Wykonawcy poprzez przedstawienie Zamawiającemu 

propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 

1) opis zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany. 

3. Wykonawca każdorazowo zobligowany jest do wskazania do zaistniałych propozycji, o których 

mowa w ust. 2, kosztu zmiany oraz jej wpływu na wysokość wynagrodzenia. 

4. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w 

formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem). 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie 

obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 6, lecz 

nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 2. 

6. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o 

którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze m.); 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1342 ze zm.), 

 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, 

a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 2-5. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 6 

pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących 

zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub w zakresie 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub 

minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie 

odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 

usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadających zakresowi, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.  

11. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, 
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w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym w 

szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących 

przepisów) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w 

ust. 6 pkt 2 lub 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących 

przepisów) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez wykonawcę oraz wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3 lub 4. 

12. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 2, strona, 

która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, 

albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

13. W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym   

zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 

2. W takim przypadku przepisy ust. 3-12 stosuje się odpowiednio. 

14. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany postanowień umowy, w tym w szczególności 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących sytuacjach: 

1) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, jeżeli konieczność 

wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji umowy. Rozliczenie 

robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę 

pomiędzy kosztorysem zaniechanych robót podstawowych, a kosztorysem robót 

zamiennych. Kosztorys zaniechanych robót podstawowych opracowany będzie w 

oparciu o ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie zaakceptowanym przez 

Zamawiającego zgodnie z § 8 umowy; kosztorys robót zamiennych opracowany będzie 

w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie zaakceptowanym przez 

Zamawiającego, lub ich składowe, a w przypadku braku takich cen opracowany będzie 

przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych 

publikacjach na rynku obowiązujących dla województwa zachodniopomorskiego np. 

Sekocenbud, aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu robót zamiennych:  

a) stawka roboczogodziny „R" - średnia dla robót inwestycyjnych dla województwa 

zachodniopomorskiego, 

b) koszty pośrednie „Kp" (R, S) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

c) zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

d) ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (M) - łącznie z kosztami zakupu - będą 

przyjmowane na podstawie średnich cen wynikających z ogólnie dostępnych 

cenników, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, a w przypadku 

braku możliwości ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła - według ofert 

handlowych, itp., 

e) nakłady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów 

rzeczowych, w przypadku robót dla których brak nakładów w katalogach nakładów 

rzeczowych, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, podlegająca 

akceptacji Zamawiającego.  

Kosztorys różnicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. W 

przypadku częściowego zatwierdzenia kosztorysu różnicowego, Zamawiający dokona 
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płatności i wynagrodzenia za roboty zamienne do wysokości bezspornej, pozostawiając 

kwestię dalszego rozliczenia do uzgodnień stron, 

2) gdy nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy - wykonania prac 

dodatkowych, wynikających z czynników zewnętrznych, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym konieczność uwzględnienia wpływu 

innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. W tym 

przypadku zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie opracowanej przez 

Wykonawcę wyceny ww. robót w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową 

z wykorzystaniem formuły ceny jednostkowej, przy zastosowaniu cen 

jednostkowych lub ich składowych zawartych w Kosztorysie zaakceptowanym przez 

Zamawiającego, a w przypadku braku takich cen opracowany będzie przy zastosowaniu 

następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na 

rynku obowiązujących dla województwa zachodniopomorskiego np. Sekocenbud (wybór 

publikacji przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego), aktualnego 

na dzień sporządzenia kosztorysu: 

a) stawka roboczogodziny „R" - średnia dla robót inwestycyjnych dla województwa 

zachodniopomorskiego, 

b)  koszty pośrednie „Kp" (R+S) - średnie dla robót inwestycyjnych, 

c)  zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

d)  ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (M) - łącznie z kosztami zakupu - będą 

przyjmowane na podstawie średnich cen wynikających z ogólnie dostępnych 

cenników, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, a w przypadku 

braku możliwości ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła - według ofert 

handlowych, itp,  

e)  nakłady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów 

rzeczowych, w przypadku robót dla których brak nakładów w katalogach nakładów 

rzeczowych, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana 

przez Zamawiającego. 

3) gdy nastąpi konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu 

umowy. Zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji  i 

zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający 

rezygnuje, ustalone na podstawie cen jednostkowych Kosztorysu zgodnie z zasadami 

opisanymi w punkcie 2, 

4) w przypadku zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia pod warunkiem 

spełniania przez nowe osoby warunków stawianych osobom zastępowanym, 

5) gdy nastąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas 

opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu 

umowy w przypadku: 

a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych 

Wykonawcy, 

b) siły wyższej, w tym klęski żywiołowej, 

c) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, 

d) wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, znacznie 

odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń,  

Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne to takie warunki, które łącznie: 

− biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących 

wykonanie poszczególnych robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże 

robót, 

− liczba dni występowania czynników atmosferycznych lub intensywność opadów 

skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej, jest większa  

od średniej miesięcznej dla danego miesiąca, z ostatniego pięciolecia, licząc  
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od daty składania ofert wstecz, 

a) niewypałów i niewybuchów, 

b) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy 

przez Zamawiającego warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, itp.), 

c) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji 

lub obiektów infrastrukturalnych, których istnienia nie można było przewidzieć, co 

Wykonawca winien dowieść, 

d) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez  

lub dające się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu 

przez Zamawiającego na terenie budowy, 

e) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na 

termin wykonania umowy, 

f) konieczności wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć na 

etapie zawarcia umowy i które będą miały wpływ na przedłużenie terminu 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy,  

g) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, skutkujących koniecznością przedłużenia terminu wykonania 

przedmiotu umowy w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

h) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w 

szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 

organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 

i) w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej 

niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SWZ. 

16. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 

redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych  w 

rejestrach publicznych. 

17. Zmiana umowy nastąpić może również w przypadkach określonych w art. 455 PZP. 

 

§ 19 

RAPORTY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do składania następujących raportów dotyczących czynności i 

realizacji umowy: 

1) Raport Otwarcia,  

2) Raporty Kwartalne, oraz 

3) Sprawozdanie Końcowe dla zakresu objętego Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

Każdy raport powinien zaczynać się częścią ogólną, taką samą dla wszystkich raportów. W tej części 

powinny być przedstawione ogólne informacje o umowie na roboty oraz rozdzielnik dokumentu, 

daty kluczowe realizacji umowy na roboty . 

2. Raport otwarcia (w 1 egz.+CD) – Wykonawca dostarczy w ciągu 15 dni od daty zawarcia 

umowy. Raport ten powinien zawierać co najmniej: 

a) Dokumentację fotograficzną terenu budowy i otoczenia przed rozpoczęciem realizacji robót, 

b) Komentarz dotyczący ogólnej organizacji realizacji Umowy, 

c) Opinię o kompletności dokumentacji projektowej, 

d) Informacje o przygotowaniach i mobilizacji robót, a także problemach i napotkanych 

trudnościach wynikłych w początkowym okresie realizacji oraz o podjętych środkach 

zaradczych, 

3. Raport Kwartalny z postępu prac wykonawcy robót budowlanych oraz prac                

projektowych/budowlanych i stanu finansowego realizowanego kontraktu (w 1 egz.+CD) – 

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni po zakończeniu kwartału. 

Raport ten powinien zawierać opis działań własnych Wykonawcy oraz plan działania dla 

następnego okresu sprawozdawczego. W raporcie należy zawrzeć  również: 
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1) Szczegółowy wykaz prac wykonywanych podczas okresu sprawozdawczego oraz 

narastająco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym roboty rozpoczęte i roboty 

zakończone w okresie sprawozdawczym oraz roboty planowane wraz z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym Wykonawcy robót, 

2) Kontrole jakości – omówienie jakości wykonanych przez Wykonawcę robót oraz jakości 

użytych materiałów, 

3) Problemy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 

4) Zaangażowanie przez Wykonawcę robót personelu, siły roboczej, podwykonawców, sprzętu 

itp. – ocena czy są one właściwe dla terminowego zakończenia kontraktu, 

5) Opis robót zakończonych i rozpoczętych w okresie sprawozdawczym, 

6) Roboty planowane do wykonania w następnym okresie sprawozdawczym, 

7) podsumowanie robót, rozliczenie finansowe i rzeczowe robót wykonywanych w okresie 

rozliczeniowym, wskazanie wykonanych prac przez wykonawcę robót w wysokości 

procentowej, 

8) opisy powstałych na budowach zagrożeń i podjęte działania prewencyjne oraz sposoby ich 

unikania w przyszłości, 

9) porównanie rzeczywistego zaawansowania robót z przyjętym harmonogramem robót, 

dokumentację fotograficzną z realizacji robót budowlano-montażowych, 

10) zestawienie wbudowywanych na bieżąco urządzeń, instalacji oraz obiektów budowlanych, 

stanowiących podstawę do opracowania dowodów OT przyjęcia środka trwałego, 

11) wykaz umów zawartych z podwykonawcami w kontekście zaangażowania środków 

finansowych przewidzianych na realizację robót budowlano-montażowych 

12) Zakres robót wykonywanych przez podwykonawców, w tym wykaz pozycji i ilości robót z 

protokołu odbioru częściowego (końcowego), za okres rozliczeniowy poprzedzający dany 

raport, 

13) Analiza zgodności postępu robót z Harmonogramem, 

14) Napotkane trudności i środki zaradcze, 

15) Opis zmian w dokumentacji projektowej lub realizacji umowy na roboty budowlane, 

16) Listę poleceń zmian wraz z wartością odnośnych robót oraz wartością netto polecenia zmian, 

17) Roszczenia stron. 

4. Sprawozdanie końcowe (w 1 egz.+CD) – dostarczyć w terminie nie później niż 10 dni po 

odbiorze końcowym. Powinno ono zawierać między innymi pełne i obszerne podsumowanie 

wykonywanych czynności oraz zakresu wykonywanych prac, planowaną wartość zadania, 

rozliczenie materiałów rozbiórkowych, krytyczne analizy wszystkich ważniejszych problemów 

wraz z określeniem podjętych środków zaradczych jak również proponowane zalecenia dla 

przyszłych działań o podobnym charakterze, dokumentację fotograficzną terenu inwestycji i 

otoczenia po zakończeniu robót. 

5. Dokumenty OT - Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do przygotowania 

dokumentów do stworzenia  OT dla wytworzonych środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 

29 września 1994r. o rachunkowości. Dokument OT powinien zawierać co najmniej następujące 

elementy: 

1) Określenie rodzaju dowodu, numeru identyfikacyjnego, 

2) Określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, 

3) Opis operacji oraz jej wartość, 

4) Datę dokonania operacji oraz datę sporządzenia dowodu, 

5) Nazwę środka trwałego, wynikającą z przepisów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, 

6) Zwięzłą charakterystykę środka, np. poszczególne części składowe, datę produkcji, budowy, 

numer fabryczny, dane techniczne charakteryzujące dany środek, itd., 

7) Wartość środka trwałego, 

8) Symbol klasyfikacji rodzajowej środka trwałego, roczną stawkę amortyzacji 
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§ 20 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w 

wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1 Umowy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

2. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed 

zawarciem umowy. 

3. Zabezpieczenie może zostać wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, 

gwarancja musi być złożona w oryginale oraz zawierać następujące informacje: 

1) nazwę i adres Zamawiającego (Beneficjenta), 

2) nazwę zadania objętego zabezpieczeniem z tytułu niewykonania lub należytego wykonania 

umowy, 

3) nazwę i adres wykonawcy, a w przypadku złożenia oferty wspólnej wykaz wszystkich 

wykonawców wspólnie składających ofertę; 

4) że gwarant zapłaci nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie Zamawiającego 

kwotę zabezpieczenia (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych warunków  np. 

załączenie potwierdzenia Wykonawcy o zasadności roszczenia albo opinii rzeczoznawców, 

czy weryfikacja gwaranta co do wysokości odszkodowania), 

5) dokonanie zapłaty w terminie maksymalnie 21 dni roboczych,  od otrzymania pierwszego 

pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, że wykonawca nie wykonał lub 

nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z umowy, 

6) terminy ważności gwarancji i kwoty, jak to wynika z treści ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu 

na okres odpowiedzialności za realizacje prac objętych przedmiotem Umowy oraz na okres 

odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, 

7) wszelkie zmiany w treści gwarancji są niedopuszczalne bez zgody Beneficjenta wyrażonej na 

piśmie, 

8) spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień gwarancji rozstrzygane będą przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, 

9) gwarancja jest nieprzenośna. 

5. Niedopuszczalnym jest w gwarancji żądanie pisemnego potwierdzenia przez zobowiązanego 

(wykonawcę) bezsporności roszczeń. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, to Zamawiający przechowa je na rachunku 

bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy wykonawcy. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w ust. 3 powyżej. 

9. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia sporządzenia 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego wszystkich 
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robót za należycie wykonane. 

10.  Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości wynosić będzie 30% 

wysokości zabezpieczenia.  

11. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie niepieniężnej, wymaganym jest aby 

Wykonawca ustanowił zabezpieczenie w jednym dokumencie gwarancyjnym następująco 

(zabezpieczenie redukowalne): 

1) kwota zabezpieczenia ma być podzielona na dwie części: 

a) pierwsza część w wysokości 70 % kwoty wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu na 

okres od dnia zawarcia umowy do zakończenia robót, protokolarnego odbioru robót, 

b) druga część w wysokości 30 %  kwoty wymienionej ust. 1 niniejszego paragrafu na okres 

od dnia zawarcia umowy do końca okresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu 

gwarancji jakości wykonanych robót tj. odbioru ostatecznego, 

2) w przypadku dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, wykonawca będzie 

zobowiązany do przedłużenia ważności odpowiednich części zabezpieczenia o okres, o jaki 

przedłużono termin wykonania przedmiotu Umowy, 

3) w przypadku nie wykonania czynności przewidzianych w pkt 2 powyżej Zamawiający będzie 

uprawniony do zatrzymania należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu wykonania 

uzupełnienia ważności jak w pkt 2 powyżej. 

 

§21 UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie wprowadzenia na budowę, posiadać 

umowę ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i 

deliktowej) w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej związanej z 

przedmiotem zamówienia, w okresie realizacji zamówienia.  

2. Nie później niż w dniu wprowadzenia na budowę, Wykonawca jest zobowiązany okazać 

Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w 

wymaganym zakresie wraz z dowodem opłaty składki. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 

ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym w §21 

ust. 2 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy, ubezpieczyć 

przedmiot umowy od wszelkich ryzyk budowlano - montażowych CAR/EAR, opłacając w całości 

wykupioną polisę, wskutek czego ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek pokrycia szkód, 

do których naprawienia Wykonawca zobowiązany jest w związku z wykonywaniem umowy lub 

przy okazji jej wykonywania.  

6. W przypadku niedokonania ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający 

może : 

1) dokonać  ubezpieczenia na własny koszt, a następnie potrącić kwotę opłacenia polisy 

ubezpieczenia CAR/EAR z pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawcę, lub 

2) rozwiązać umowę zawartą z Wykonawcą z wyłącznej winy Wykonawcy ze skutkami 

określonymi w zapisach dotyczących kar umownych. 

7. Ubezpieczenie CAR/EAR ma spełniać warunki określone poniżej:  

1) Przedmiotem ubezpieczenia będą: obiekt budowlany, materiały budowlane i montowane 

urządzenia, koszty robocizny, sprzęt, wyposażenie, zaplecze placu budowy, 

2) Suma ubezpieczenia będzie nie mniejsza niż Wartość Umowy netto z dodatkowym limitem 

na sprzęt, wyposażenie, zaplecze placu budowy, 

3) Ubezpieczonymi będą: Wykonawca, Zamawiający, podwykonawcy oraz wszystkie inne 

podmioty uczestniczące w realizacji Umowy, 

4) Okres ubezpieczenia będzie trwał od momentu przekazania Wykonawcy placu budowy, do 

momentu sporządzenia protokołu odbioru robót, lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
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w zależności od tego, która z tych sytuacji zajdzie jako ostatnia, 

5) Polisa będzie pokrywała ryzyko projektanta (klauzula 115) – do pełnej sumy ubezpieczenia, 

6) Polisa będzie pokrywała ochroną mienie istniejące (klauzula 119) - limit co najmniej 

2.000.000 PLN, 

7) Polisa będzie pokrywała koszty usunięcia pozostałości po szkodzie – limit co najmniej 

500.000 PLN, 

8) wysokość franszyz zgodna z dobrą praktyką rynkową 

8. Polisa CAR/EAR będzie podlegała akceptacji Zamawiającego. 

9. Wykonawca na własny koszt ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie realizacji Umowy, w 

następującym zakresie: 

1) ubezpieczenie będzie zgodne z zakresem prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

umowy, 

2) suma gwarancyjna nie będzie niższa niż 4.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

3) ubezpieczenie będzie obejmowało co najmniej: 

a) odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania, 

b) szkody rzeczowe oraz szkody osobowe, 

c) szkody spowodowane rażącym niedbalstwem i winą umyślną pracowników 

Ubezpieczonego, 

d) szkody wyrządzone przez Podwykonawców, 

e) wysokość franszyz zgodna z dobrą praktyką rynkową 

10. Polisa odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej będzie 

podlegała akceptacji Zamawiającego 

11. Jako dowód wykonania obowiązku ubezpieczenia wykonawca przedłoży do wglądu wykupione 

polisy wraz z dowodem opłacenia składek oraz ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem. 

 

 

§22 INNE POSTANOWIENIA 

1. Wszelka korespondencja związana z bieżącą realizacją niniejszej umowy może być kierowana za 

pośrednictwem poczty e-mail pod adresy przedstawicieli stron wskazane w niniejszym 

paragrafie, natomiast ustalenia oraz zmiany warunków niniejszej Umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. Faktury i korespondencję uważa się za skutecznie doręczoną, 

jeżeli zostanie dostarczona na adres rejestrowy siedziby Zamawiającego. 

2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie Pan…………………….., tel……………, 

e-mail……………… 

3. Zamawiającego reprezentować będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, tj. Pan………………, 

tel……….., e-mail……………… 

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego – wyrażonej na piśmie – przenieść na 

jakąkolwiek osobę trzecią praw, w tym wierzytelności, i/lub obowiązków wynikającej z niniejszej 

Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zawartych w 

niniejszej Umowie, a także informacji uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy, a związanych 

z jej przedmiotem. 

§ 23 RODO 

 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.  

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

Zamawiającego, obejmujących:  
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1) dane osobowe - chronione na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 

2016 r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;  

2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  

3) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa 

Zamawiającego.  

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 zwane są dalej „informacjami prawnie chronionymi".  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wdrożoną i udokumentowaną politykę bezpieczeństwa 

informacji na dowód czego może przedstawić do wglądu Zamawiającego, na jego żądanie, 

stosowną dokumentację.  

5. Informacje prawnie chronione mogą być udostępnione jedynie na podstawie stosownych 

przepisów prawa tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy.  

6. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy 

powszechnie znanych i trwa także po wykonaniu Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji postanowień umowy z zachowaniem należytej 

staranności, jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania 

umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie będących jawnymi, 

do których uzyska dostęp w związku z realizacją umowy.  

8. Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w celu 

innym niż należyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, że Zamawiający 

uprzednio wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

9. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podmiotów trzecich, w ramach realizacji 

których wystąpi konieczność przekazania im informacji o których mowa w niniejszym paragrafie, 

nakłada on na takie podmioty identyczne zobowiązania jakie ciążą na nim w związku z zapisami 

tego paragrafu.  

10. Strona ma obowiązek zapewnić ochronę informacji prawnie chronionych według najwyższych 

przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci 

teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje 

prawnie chronione drugiej Strony, a także kontrolować ochronę tych informacji.  

11. W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia informacji prawnie chronionych w 

całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta 

zobowiązana jest jedynie uprzedzić drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku.  

12. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie 

chronionych zobowiązana jest ona niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu 

umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.  

13. Powierzone Wykonawcy dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu należytego 

wykonania umowy.  

14. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 2, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w następstwie którego Zamawiający zostanie zobowiązany do zapłaty 

odszkodowania, innej należności lub ukarany grzywną, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na 

rzecz Zamawiającego ww. koszty związane z zapłatą ww. odszkodowań, innych należności lub 

grzywien a także koszty ewentualnego postępowania toczącego się w związku z naruszeniem ww. 

przepisów.  

 

 

§ 24 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania Umowy w pierwszej kolejności rozstrzygane będą 

polubownie. W przypadku braku rozstrzygnięć polubownych, strony poddadzą spór 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
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2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdyby poszczególne postanowienia niniejszej 

Umowy były lub stały się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. 

W takim przypadku, Strony zobowiązują się nieważne postanowienia zastąpić nowymi, zgodnie 

z obowiązującym stanem prawnym, chyba że wprowadzenie nowych postanowień nie będzie 

konieczne. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pisemna pomiędzy nimi, winna być 

kierowana na adresy wskazane w nagłówku Umowy. W razie zmiany adresu do korespondencji, 

każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą zachowując formę pisemną pod rygorem 

nieważności, pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres dotychczasowy, 

została skutecznie doręczona. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. KRS/wydruk z CEiDG Wykonawcy 

2. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy  

3. Tabela Elementów Rozliczeniowych  

4. Dokumentacja techniczna (projekty budowlane) 

5. Specyfikacja materiałów urządzeń i wyposażenia 

6. Oświadczenia badania i szkolenia BHP 

7. Oświadczenia BHP Wykonawcy 

8. Wymagania BHP  

9. Oferta wykonawcy  

10. Specyfikacja Warunków Zamówienia  

11. Wzór wniosku materiałowego  

12. Wzór oświadczenia podwykonawcy o niezaleganiu z płatnościami. 
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Załącznik nr 6 do umowy 

 

 
lp Imię i 

nazwisko 
Stanowisko Badania 

lekarskie do 
Szkolenia  
BHP do 

Praca na 
wysokości  

 

Praca na 
wysokości - 
zalecenia 

Uprawnienia 
Nr. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Uwagi: 

W tabeli badania lekarskie wpisać datę ważności badań 

W tabeli szkolenia BHP – wpisać datę ważności szkolenia – szkolenia na stanowiskach robotniczych na budowie ważność 12m od 
daty przeprowadzenia. 

Praca na wysokości – wpisać tak lub nie, w zaleceniach uwzględnić zalecenia lekarskie przy pracach na wysokości. 

Uprawnienia – wpisać nr uprawnień, przy składaniu oświadczenia okazać dokument. Kopię uprawnień pracownik ma posiadać przy 
sobie. 

 

Nowych pracowników zgłaszamy każdorazowo na nowym oświadczeniu. 
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      Załącznik nr 7 do umowy 

 

……………………………., dnia ……………….r. 
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E     
 

 

Firma ………………………………………………………………………………………………..…jako 

wykonawca prac realizowanych na terenie placu budowy…………………………………… 

………………………………………………………………………w ……………………… 

 

o następującym zakresie i miejscu w/w robót: 
 

− ……………………………………………………………. 

− ……………………………………………………………. 

 

oświadcza, co następuje: 
  

Pracownicy firmy posiadają: 

1. Aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na danym 

stanowisku pracy  

2. Aktualne szkolenia BHP – zaświadczenie o przeprowadzonym instruktażu stanowiskowym 

na danym stanowisku pracy  

3. Aktualne uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń wymagających stosownych uprawnień 

i kwalifikacji oraz znajomość zasad bezpiecznej pracy 

4. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej 

5. Lista pracowników wykonujących przedmiotowe prace – w załączeniu. 

6. Pracownicy firmy są stale nadzorowani ze strony podwykonawcy przez osobę posiadająca 

szkolenia dla osób kierujących pracownikami ( np. kierownika, brygadzistę )    

7. Firma posiada Kierownika robót / Brygadzistę     a)  

…………….…………………………………. 

                 imię  i nazwisko               nr telefonu  

         b)  

..………..….…………………………………. 
                 imię  i nazwisko               nr telefonu  

Maszyny i urządzenia wykonawcy posiadają: 

1. Instrukcje bezpiecznej obsługi 

2. Aktualne protokoły badań i pomiarów elektrycznych ochronnych  

3. Dla elektronarzędzi – karty badań okresowych 

4. W przypadku stosowania rusztowań – aktualny atest wytwórcy oraz protokół 

z odbioru technicznego po wykonaniu montażu. 
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Wszystkie wymienione wyżej dokumenty i protokoły są dostępne do wglądu na żądanie kierownika  

budowy. 

Jednocześnie oświadczam, że firma w swojej działalności stosuje się do przepisów prawa 

zawartych w : 

a) Kodeksie Pracy 

b) Prawie Budowlanym 

c) Ogólnych przepisach BHP. 

  

…………………………………. 
                ( pieczątka i podpis wykonawcy ) 
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Załącznik nr 8 do umowy 

 

Wymagania BHP 

Dot. realizacji prac w ramach zadania pn.: 

,,Inteligentny Port Jachtowy – Marina Yacht Residence Szczecin” na terenie działek Nr Dz. 

Nr 1/44, 1/53 (Wp) Obręb 4001 Dąbie 1, Dz. Nr 10/1, 10/3, 10/4, Obręb 4004 Dąbie 4 

 

Wymagania wyszczególnione w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do wszystkich 

Wykonawców/Podwykonawców, którzy wykonują prace w ramach zadania pn.: 

,,Inteligentny Port Jachtowy – Marina Yacht Residence Szczecin” na terenie działek Nr Dz. Nr 1/44, 

1/53 (Wp) Obręb 4001 Dąbie 1, Dz. Nr 10/1, 10/3, 10/4, Obręb 4004 Dąbie 4 

 

1. Wymagania prawne 

Wszyscy pracownicy/podwykonawcy Wykonawcy są zobowiązani przestrzegać obowiązków 

wynikających z przepisów prawnych, mających zastosowanie do wszelkich prac prowadzonych przez 

Wykonawcę / Podwykonawcę zgodnie z zakresem oraz przywołanych wymagań prawnych w formie 

zapisów niniejszego dokumentu lub w jakimkolwiek dokumencie zmieniającym zapisy niniejszego 

dokumentu lub w jakichkolwiek zapisów odnoszących się do szczegółowych procedur norm i 

instrukcji związanych z inwestycją. W przypadku konfliktu lub sprzeczności w zapisach stosuje się 

wymagania najbardziej rygorystyczne. Wymagania te nie zwalniają Wykonawcy /Podwykonawców 

lub ich dalszych Podwykonawców z zobowiązań prawnych lub umownych. 

 

2. Podstawowe Wymagania BHP 

- Podstawowe wymagania BHP zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą wszystkich 

Wykonawców/Podwykonawców wykonujących prace budowlane oraz powiązane usługi wspierające 

dotyczące prowadzenia budów 

- Dokument wyszczególnia zasady, normy i procedury BHP, które wszyscy 

Wykonawcy/Podwykonawcy zobowiązani są przestrzegać podczas realizacji prac związanych z 

Inwestycją. 

- Niniejszy dokument został przygotowany w celu przekazania wymagań i zasad bezpieczeństwa dla 

Wykonawców/Podwykonawców, którzy zobowiązani są do zapewnienia, że wymagania, i procedury 

zostały podane do wiadomości wszystkim pracownikom Wykonawców/Podwykonawców oraz że 

takie wymagania, i procedury są ściśle przestrzegane. 

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub nieporozumień w odniesieniu do wymogów 

określonych w niniejszym dokumencie, Wykonawca/Podwykonawca skonsultuje się w celu ich 

wyjaśnienia. Jeżeli Wykonawca/Podwykonawca wymaga podjęcia dodatkowych środków 

ostrożności lub bardziej szczegółowych wymogów BHP lub procedur, powinien je omówić z 

Kierownikiem Budowy lub pracownikiem BHP przed rozpoczęciem swoich prac. 

WAŻNA INFORMACJA 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAPEWNIENIE, ŻE PRACOWNICY 

WYKONAWCY/PODWYKONAWCY ROZUMIEJĄ I PRZESTRZEGAJĄ WYMAGAŃ, 

PROCEDUR, DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA, SPOCZYWA NA 

WYKONAWCY/PODWYKONAWCY. 

 

3. Zobowiązanie Wykonawcy/Podwykonawcy 

- Wykonawca/Podwykonawca przestrzegać będzie wszystkich ustaleń i wymogów określonych w 

niniejszym dokumencie BHP. 

- Wykonawca/Podwykonawca dla zaplanowanego zakresu prac zapewni Instrukcje Bezpiecznego 

Wykonywania Robót, sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 1, oraz jeśli zajdzie potrzeba 

dodatkowe procedury. 

- Wykonawca/Podwykonawca zapewnia, że prace są odpowiednio zaplanowane, zarządzane i 

nadzorowane. 

- Wykonawca/Podwykonawca zapewnia, że jego personel, wraz z personelem Dalszego 

Podwykonawcy, przed rozpoczęciem oraz w czasie każdego etapu zaplanowanych prac, zostanie 

właściwie przeszkolony i zapoznany z informacjami i instrukcjami dotyczącymi BHP. 

- Wykonawca/Podwykonawca wykorzysta sprawne maszyny, instalacje, sprzęt i narzędzia oraz 

postępować będzie zgodnie z bezpiecznymi metodami pracy, w celu maksymalnej ochrony 

pracowników przed urazami i uszczerbkiem na zdrowiu. Maszyny i urządzenia będą posiadać 

właściwe certyfikaty. 

- Wykonawca/Podwykonawca zapewni środki ochrony zbiorowej, w celu zmniejszenia ryzyka 

związanego z zadaniami pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń prowadzących do 

poważnych obrażeń, takich jak upadek z wysokości. 

- Niniejszy dokument dotyczący inwestycji zostanie przekazany Wykonawcy/Podwykonawcy, a 

zobowiązanie w ramach niniejszego dokumentu zostanie podpisane przez Kierownika Robót 

Wykonawcy/Podwykonawcy oraz inspektora /Specjalistę ds. BHP Wykonawcy/Podwykonawcy (lub 

przedstawiciela wyższego szczeblem) 

- Wykonawca/Podwykonawca zapewnia, że pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy posiadają 

kompetencje, uprawnienia odpowiednie do przypisanego im stanowiska i zdolni są do pracy. Przed 

rozpoczęciem prac wszyscy Wykonawcy/Podwykonawcy złożą u kierownika budowy stosowne 

oświadczenia . 

- Wszyscy pracownicy na terenie budowy obowiązani są do właściwego ubioru chroniącego przed 

urazami (zacięć i otarć), odzieżą ochronną jest odzież pełna tj., długi rękaw i długie spodnie. 

 

4. Dokumentacja dotycząca BHP i ppoż. 

Przed rozpoczęciem pracy, Wykonawcy/Podwykonawcy składają u kierownika budowy następujące 

dokumenty: 

1. IBWR – ma obejmować ich prace i sposób zabezpieczenia ( wytyczne – załącznik) 

2. Oświadczenie o zaznajomieniu się z zasadami BHP obowiązującymi w firmie (podpisywane wraz 

z umową lub zleceniem) 
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3. Wykaz osób do pracy na zdaniu zawierający ( zgodnie z szablonem – załącznikiem do wymagań 

od Wykonawców/Podwykonawców): 

• Termin ważności orzeczeń lekarskich 

• Terminy szkoleń BHP : 

⎯ dla stanowisk robotniczych osób wykonujących prace na terenie budowy wstępne w dniu przyjęcia 

do pracy, pierwsze okresowe do 12 m-c, okresowe co 36 miesięcy dla stanowisk nie narażonych na 

niebezpieczeństwo 

⎯ dla stanowisk robotniczych prac niebezpiecznych lub zagrażających zdrowiu na terenie budowy: 

wstępne w dniu przyjęcia do pracy, pierwsze okresowe do 

12 m-c, okresowe co 12 m-c ( prace na wysokości, operatorzy, prace w wykopach, zbiornikach, 

pożarowo niebezpieczne, elektrycy, prace przy użyciu urządzeń niebezpiecznych) 

⎯ kierujący pracownikami wstępne 12m-c, pierwsze okresowe w ciągu 6 m-c, kolejne 5 lat 

• Numery uprawnień na sprzęt ( operatorzy) , na prace ( elektryk), 

Ponadto Wykonawca/Podwykonawca każdorazowo podczas kontroli osób oraz instytucji musi 

przedłożyć do okazania : 

1. Kopie dokumentów wskazanych w pkt. 4.4. (badań, szkoleń, uprawnień) 

2. Protokoły z przeglądów UDT ( maszyny , zawiesia) 

3. Protokoły z przeglądów sprzętu ochrony osobistej – szelek, linek, urządzeń samohamownych 

4. DTR – maszyny i urządzenie. 

5. Zgłaszanie Wypadków i Incydentów 

Wykonawca/Podwykonawca zapewnia, że jego pracownicy zgłaszać będą Kierownikowi Budowy 

wszelkie urazy, incydenty i zdarzenia potencjalnie wypadkowe, bez względu na to, jak drobne są to 

zdarzenia, natychmiast po ich wystąpieniu. Wszystkie zdarzenia, po zgłoszeniu, zostaną zbadane i 

zarejestrowane. 

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe definiuje się jako zdarzenia, które nie wywołały zranienia osób 

lub uszkodzenia mienia. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe zostaną zbadane, biorąc pod uwagę 

ryzyko zranienia osób lub uszkodzenia mienia. 

Wykonawca/Podwykonawca musi spełniać wszystkie wymogi zgłaszania wypadków i incydentów, 

opisane w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz powiązanych procedur zgłaszania 

incydentów. 

Wypadki śmiertelne, ciężkie wypadki, wypadki zbiorowe oraz zdarzenia powodujące utratę czasu lub 

jakiekolwiek zdarzenia, które mogą skutkować poważnym uszkodzeniem konstrukcji, wyposażenia 

czy infrastruktury, należy niezwłocznie zgłosić. 

Miejsce zdarzenia należy pozostawić w nienaruszonym stanie do momentu zakończenia 

dochodzenia. 

Obowiązkiem zarówno Wykonawcy jak i Podwykonawcy jest zawiadomienie Organów 

Państwowych o wypadkach lub urazach, zgodnie z wymogami prawa. 

6. Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) 
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Wykonawca/Podwykonawca zapewnia, że jego pracownicy otrzymali, bezpłatnie właściwa odzież 

roboczą oraz wszelkie konieczne środki ochrony indywidualnej. 

Minimalne Wymagania ŚOI są następujące: 

- Kask Ochronny 

o Kolor biały – kadra zarządzająca i wizytujący 

o Kolor czerwony - hakowy 

o Kolor żółty lub niebieski pracownicy pozostali 

- Kamizelka i/lub Kurtka Odblaskowa z logo Wykonawcy/Podwykonawcy 

o Żółta/ pomarańczowa dla ogólnych pracowników inwestycji; 

o Pomarańczowa dla hakowego 

- Buty Ochronne; 

- Rękawiczki - odpowiednie do rodzaju prac; 

- Okulary Ochronne; 

- Ochrona Słuchu - zgodnie z wymaganiami; 

- Środki ochrony układu oddechowego 

- Sprzęt do pracy na wysokości 

- Wykonawca/Podwykonawca zapewnia, że ŚOI są odpowiednio utrzymywane w dobrym stanie i 

wymieniane, bezpłatnie, jeśli zostaną uszkodzone, zgubione lub zniszczone. Pracownicy muszą 

wiedzieć, że wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić Specjaliście ds. BHP 

Wykonawcy/Podwykonawcy w celu wymiany lub naprawy. 

- Wszelkie środki ochrony indywidualnej muszą spełniać minimalne normy ŚOI. 

- Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy muszą nosić wymagane ŚOI. Wobec pracowników, 

którzy nie zastosują się do tego przepisu podejmowane są działania dyscyplinarne oraz w stosownych 

przypadkach również dla pracowników, którzy ich nadzorują. 

- Dodatkowe ŚOI są stosowane na podstawie zagrożeń i oceny ryzyka. 

- Wykonawca/Podwykonawca poinstruuje dostawców, kierowców, operatorów maszyn o obowiązku 

stosowania ŚOI odzieży i obuwia ochronnego obowiązując do stosowania podczas wysiadania z 

pojazdu. 

Wobec Wykonawców/Podwykonawców, których pracownicy będą łamali zasady dotyczące ŚOI na 

terenie Inwestycji, będą stosowane zarówno kary dyscyplinujące jak i kary finansowe. Kara 

finansowa zostaje nałożona przez kierownictwo budowy, lub specjalistę ds. BHP na podstawie 

protokołu na którym wskazana jest wykroczenie i kwota zgodna z taryfikatorem kar dostępnym w 

biurze budowy. 

 

7. Utrzymanie porządku 

Wykonawca/Podwykonawca obowiązany jest do utrzymania porządku na terenie inwestycji. 
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Wykonawca/Podwykonawca będzie podejmował działania w sposób ciągły na rzecz zapewnienia 

porządku na budowie. Jeśli pojawią się problemy z utrzymaniem porządku, prace zostaną 

wstrzymanie na danym obszarze lub na całym terenie do momentu przestrzegania zaleceń utrzymania 

porządku przez wszystkich wykonawców. 

Każdy Wykonawca/Podwykonawca jest w pełni odpowiedzialny za sprzątanie własnego obszaru 

roboczego. Jeśli na budowie wprowadzona jest segregacja Wykonawcy/Podwykonawcy są 

zobowiązani segregować odpady do odpowiednich pojemników zapewnionych przez Wykonawcę. 

Odpady budowlane nienadające się do segregacji (gruz itp.) będą na bieżąco sprzątane i utylizowane 

przez Wykonawcę i Podwykonawcę. 

Wszyscy Wykonawcy/Podwykonawcy są zobowiązani do przyjęcia skoordynowanego podejścia do 

pracy zespołowej w odniesieniu do robót wykonywanych na wspólnych obszarach prac 

budowlanych. 

Materiały budowlane, które powodują utrudnienia na terenie budowy lub których właściciela nie 

można ustalić, zostaną usunięte z placu budowy. 

Wykonawca/Podwykonawca upewni się, że wszyscy dostawcy, którzy mogą dostarczać materiały na 

teren budowy znają wymogi bezpieczeństwa, łącznie z treścią niniejszego dokumentu oraz że 

posiadają jasne instrukcje dotyczące dostaw. 

Pracownicy Ochrony muszą być powiadomieni o wszystkich dostawach na teren budowy, z 

wyprzedzeniem. Nie należy planować dostaw poza normalnymi godzinami pracy. Wszystkie dostawy 

należy planować na zasadzie - dokładnie na czas. 

8. Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót 

8.1 Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót 

Wykonawca/Podwykonawca dostarczy Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) dla 

wszystkich prac realizowanych dla tej Inwestycji. 

Szczegóły IBWR zależeć będą od rodzaju i lokalizacji prac. Wykonawca zapewni również, że 

warunki pogodowe również brane są pod uwagę podczas sporządzania IBWR na przykład: 

Wykonawca/Podwykonawca zapewnia, że część zakończonych robót, takich jak konstrukcje stalowe 

lub ścianki z bloków są zabezpieczone przed przewróceniem spowodowanym silnym wiatrem. 

Udowodniono, że prowadzenie prac niezgodnie z IBWR przyczynia się do poważnych zdarzeń. 

Wytyczne do opracowania są załącznikiem do dokumentu. 

Wykonawca/Podwykonawca zapozna z IBWR pracowników przed rozpoczęciem zadania. 

 

9. Praca na wysokości 

9.1 Wymogi prawne dotyczące prac na Wysokości 

Wykonawcy/Podwykonawcy muszą znać i muszą przestrzegać przepisów dotyczących BHP w 

Polsce i odnoszących się do Pracy na Wysokości. Zasada tych przepisów podkreśla, że 

Wykonawca/Podwykonawca musi zrobić wszystko, co jest praktycznie możliwe, aby zapobiec 

upadkowi kogokolwiek podczas pracy na wysokości. Ryzyka wynikającego z prac na wysokości 

można uniknąć poprzez wykonywanie prac, jeżeli to możliwe na poziomie gruntu. 
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Jeżeli istnieje taka możliwość zawsze należy wprowadzić zbiorowe środki ochrony przed upadkiem 

z wysokości, ponieważ mają one pierwszeństwo przed środkami ochrony indywidualnej. 

Jeśli nie ma możliwości zastosowania zabezpieczeń zbiorowych dozwolone jest zabezpieczenie 

Szelki Bezpieczeństwa do prac na wysokości oraz Linki Asekuracyjne 

Szelki Bezpieczeństwa do pracy na wysokości oraz Linki Asekuracyjne muszą spełniać normy BS 

EN 354, 355, lub 361-365 lub równorzędne normy krajowe. 

W niektórych przypadkach, gdzie uważa się to za obowiązkowe, należy stosować podwójne linki 

bezpieczeństwa z podwójnymi zatrzaskami, w następstwie przeprowadzonej oceny ryzyka pracy na 

wysokości, gdzie nie można zapewnić pracownikowi alternatywnych środków efektywnej ochrony 

przed upadkiem. 

Szelki Bezpieczeństwa, Linki Asekuracyjne lub jakikolwiek sprzęt chroniący przed upadkiem, taki 

jak urządzenia samohamowne lub inne blokady muszą posiadać certyfikaty, przeglądy oraz rejestr 

kontroli. Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem musi: 

- Ograniczać maksymalną siłę działającą na pracownika podczas upadku do 6 kN, 

- Posiadać amortyzację, 

- Dystans spadania nie może być większy niż 1,8m i nie może być kontaktu z niższym poziomem, 

- Podczas upadku wyhamować pracownika na dystansie nie większym niż 1,1m, 

- Posiadać widoczne stosowne oznakowania (data produkcji, przenoszone obciążenia, itp.). 

W miarę możliwości zamiast systemów Linek bezpieczeństwa należy wybrać urządzenia 

samohamowne. 

9.2 Praca na dachu 

Jeśli nie ma możliwości zastosowania zabezpieczeń zbiorowych ( np. siatki) wymaga się aby 

pracownicy mieli na stałe ubrane szelki bezpieczeństwa każdorazowe podejście do krawędzi dachu 

wymaga aby właściwie zabezpieczyć się przed upadkiem i przypiąć się do bezpiecznego punktu 

kotwiczenia . 

9.3 Montaż, modyfikacje, demontaż rusztowań. 

Rusztowania mogą być montowane, modyfikowane lub demontowane wyłącznie przez odpowiednio 

przeszkolonego, wykwalifikowanego i kompetentnego specjalistę do rusztowań, posiadającego 

uprawnienia. Wobec każdego pracownika, który ingerował lub zmieniał rusztowanie bez 

odpowiedniego przeszkolenia i upoważnienia do przeprowadzania takich czynności, będą 

zastosowane procedury dyscyplinarne. 

Powyższe wytyczne dotyczą rusztowań montowanych na stałe na terenie inwestycji. 

Dla rusztowań samojezdnych musi być dostarczona i dostępna DTR danego typu rusztowania. 

WAŻNA INFORMACJA 

NA BUDOWACH PROWADZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA 

RUSZTOWAŃ WARSZAWSKICH. 

9.4 Zabezpieczenie krawędzi 



Znak sprawy: NOR/POL.PN.01.2023 

98 | S t r o n a  

 

Wszelkie prace, w wyniku, których powstają otwory, do których mogą wpaść ludzie lub usunięcie 

bocznych ścian/barier, z których ludzie mogą spaść, należy skutecznie zabezpieczyć sztywnymi 

barierami. 

Zabezpieczenie otworów 

Wszystkie otwory i włazy (otwory) należy przykryć specjalnie przygotowanymi pokrywami z drewna 

lub stali, które należy przykręcić w momencie powstania otworu. Pokrywy powinny umożliwiać ruch 

pieszych oraz posiadać znak ostrzegawczy. Jeśli niepraktyczne jest przykrycie otworu pokrywą, 

obwód powinien być zabezpieczony poręczą oraz deską krawężnikową, które należy przykręcić. 

Studzienki należy traktować jako otwory w podłogach i zabezpieczyć według wskazówek podanych 

powyżej. Jeśli konieczne jest usunięcie pokrywy z ukończonej studzienki, należy wznieść wokół niej 

specjalną barierkę oraz przytwierdzić do niej znak ostrzegawczy. 

9.5 Ochrona przed Spadającymi Materiałami 

Należy odpowiednio zabezpieczyć materiały, wyposażenie oraz instalacje, aby zapobiec ich 

upadkowi z wysokości. Jeśli istnieje niebezpieczeństwo upadku materiału, należy podjąć skuteczne 

środki ochrony, takie jak barierki/siatki, należy przygotować znaki ostrzegawcze, aby uniemożliwić 

dostęp i ostrzec ludzi o istniejącym zagrożeniu. 

9.6 Ochrona przed Upadkiem - Strefy niebezpieczne 

Wykonawca/Podwykonawca dostarczy metalowe bariery w celu uniemożliwienia wstępu 

nieupoważnionych pracowników do obszarów wysokiego ryzyka, w tym z obszarów, gdzie 

przewiduje się ryzyko spadających obiektów. Jako uzupełnienie, ale nie w zastępstwie metalowych 

barierek, można użyć taśm ostrzegających o zagrożeniu. 

 

10. Ruchome Podesty Robocze (MEWP) 

Termin Ruchome Podesty Robocze obejmuje następujące typy urządzeń. 

1. Podnośniki nożycowe 

2. Wysięgniki teleskopowe lub wysięgnice 

3. Przegubowe i teleskopowe wysięgniki 

- Każdy, kto operuje MEWP musi posiadać odpowiednie uprawnienia. 

- Podczas pracy na platformie MEWP wszyscy pracownicy muszą nosić szelki bezpieczeństwa i linki 

zabezpieczające, zamocowane do bezpiecznego punktu kotwiczenia na platformie. W przypadku 

braku bezpiecznego certyfikowanego punktu kotwiczenia na platformie podczas pracy pracownik jest 

zobowiązany do przypięcia się do stałego elementu konstrukcyjnego. 

- Przed rozpoczęciem prac, miejsce pracy musi być odgrodzone sztywnymi barierami i oznakowane. 

- Nie wolno przekroczyć dopuszczalnego obciążenia roboczego, określonego dla MEWP 

- W trakcie użytkowania należy stosować MEWP wyposażone w podpory i stabilizatory. 

- Przed rozpoczęciem pracy, należy sprawdzić warunki podłoża, aby upewnić się, że ładunek MEWP 

nie przekroczy dopuszczalnego obciążenia powierzchniowego. Gdzie jest to wymagane, należy 

zastosować płytę do rozprowadzenia miejscowego obciążenia. 
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- Dozwolone jest przesuwanie MEWP z uniesioną platformą i/lub przedłużonym wysięgnikiem, jeśli 

mieści się to w zakresie zdolności operacyjnych maszyny. 

- MEWP nie należy wykorzystywać jako podnośnik, podporę lub wsparcie. 

- MEWP nie należy wykorzystywać jako dźwig do materiałów lub podnośnik. MEWP może być 

stosowany zgodnie z DTR, która musi być udostępniona Specjaliście ds. BHP celem weryfikacji. 

- MEWP nie należy wykorzystywać, gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s 

- Wszystkie MEWP muszą być poddawane regularnej konserwacji i kontroli, które jako minimum 

obejmują dzienne/tygodniowe kontrole przez kompetentną osobę oraz dokładne badanie, co roku oraz 

posiadać aktualne dopuszczenie UDT. 

- Każde MEWP musi być wyposażone w system sterowania podwójnego zabezpieczenia sterowania, 

aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu jednostki sterującej. Wymagana jest obecność osoby na 

poziomie gruntu odpowiedzialnej za awaryjne opuszczenie platformy w przypadku wystąpienia 

niebezpieczeństwa (wypadek osób znajdujących się na wysokości). 

 

11. Drabiny 

Drabina może być używana wyłącznie do prac na wysokości, jeśli została przeprowadzona ocena 

ryzyka, która wykazała, że stosowanie bardziej odpowiedniego sprzętu roboczego nie jest 

uzasadnione, ponieważ poziom ryzyka jest niski, czas stosowania jest krótki lub istniejące warunki 

w miejscu pracy nie mogą być zmienione. 

Na terenie budowy należy stosować wyłącznie właściwie wyprodukowane drabiny typu 

przemysłowego. Drabiny muszą być zgodne z właściwą normą PN-EN 131. Wszystkie drabiny 

muszą być odpowiednio, przytwierdzone lub trzymane. Wszystkie drabiny muszą być wyraźnie 

oznaczone nazwą Wykonawcy/Podwykonawcy i numerem identyfikującym. Numer identyfikującym 

nie musi być numer seryjny drabiny. Wystarczy wewnętrznie nadany przez Wykonawcę / 

Podwykonawcę nr sprzętu, urządzenia, zgodny z listą. 

Praca na drabinach drewnianych jest dozwolona jeśli drabiny będące na zadaniu będą miały stosowny 

przegląd poświadczony protokołem ze są one sprawne. 

Drabiny aluminiowe nie mogą być używane w miejscach, gdzie znajduje się sprzęt do przetwarzania 

zawierający kwasy lub zasady, lub w pobliżu przewodów elektrycznych pod napięciem. 

- Drabiny muszą być w dobrym stanie i bez wad, tj. żadnych złamanych szczebli lub rozdzielonych 

ramiaków pionowych. 

- Drabiny nie mogą być pomalowane. 

- Wszystkie drabiny muszą być wyraźnie oznaczone nazwą właściciela i znacznikiem wskazującym 

datę ostatniej inspekcji. 

- Drabiny powinny być kontrolowane każdorazowo przed użyciem. 

 

12. Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawcy/Podwykonawcy muszą zapewnić, że podczas wykonywania swoich prac, podejmowane 

są odpowiednie środki ochrony przeciwpożarowej, szczególnie, jeśli prace te obejmują prace z 

wysoką temperaturą, np. podgrzewanie, spawanie, szlifowanie, itp. 

Odpowiednie środki ochrony przeciwpożarowej obejmują: 

- Szkolenie personelu w zakresie prawidłowego stosowania i wykorzystania sprzętu gaśniczego. 

- Zapewnienie prawidłowego typu gaśnic 

- W obszarach wysokiego zagrożenia pożarem oraz w celu ochrony innych pracowników, może być 

konieczne osłonięcie obszaru pracy blachą o zmniejszonej palności i zapewnienie dodatkowych 

środków przeciwpożarowych oraz wyznaczenie obserwatora pożarowego. Może nim być pracownik 

z zespołu wykonującego pracę, jednak nie może on wówczas wykonywać żadnych innych czynności. 

- Koce gaśnicze przeznaczone do użytku w ciężkich warunkach i ochrony elementów takich jak np. 

podesty rusztowania, itp. 

- W miarę możliwości należy zapewnić więcej niż jedną drogę ewakuacji z obszarów prac 

niebezpiecznych pożarowo wykonywanych na rusztowaniach. 

- Wykonawcy/Podwykonawcy zapewniają, że ich pracownicy znają prawidłowe procedury, których 

należy przestrzegać w przypadku alarmu pożarowego/ewakuacji. 

- Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy muszą znać lokalizację i zostać przeszkoleni w zakresie 

prawidłowego użytkowania: 

- Podręcznego sprzętu gaśniczego 

- Telefonów alarmowych. 

- Dróg oraz wyjść ewakuacyjnych. 

- Punktów zbornych. 

Wszelkie urządzenia napędzane silnikiem spalinowym, sprowadzone na teren Inwestycji, posiadają 

jedną gaśnicę proszkową zainstalowaną, przytwierdzoną do urządzenia lub stojącą zaraz przy 

urządzeniu. 

Prefabrykacja stali odbywać się będzie, o ile to możliwe, poza terenem budowy lub w miejscu do 

tego wyznaczonym. Jeżeli nie można uniknąć produkcji na miejscu, Wykonawca/Podwykonawca 

zapewni i utrzyma ekrany odporne na ogień, chroniące pracowników przed zagrożeniem związanym 

ze spawaniem łukowym oraz szlifowaniem i zabezpieczające inny sprzęt przed zapłonem lub 

uszkodzeniem przez roznoszące się iskry. 

 

13. Prace pożarowo niebezpieczne 

Prace pożarowo niebezpieczne inaczej zwane również jako prace gorące obejmują palenie, spawanie, 

szlifowanie oraz obróbkę ciepłem. 

W bliskiej odległości od obszaru pracy z wysoką temperaturą musi znajdować się adekwatna liczba 

odpowiednich gaśnic proszkowych (9 kg proszku na 1 wykonywaną czynność). 
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W obszarach wysokiego zagrożenia pożarowego, należy wprowadzić przeszkolonego obserwatora 

stanowiska pracy dla miejsca pracy lub obszaru, gdzie istnieje potencjalne ryzyko pożaru. Będzie on 

wyposażony w odpowiednie środki komunikacji w celu wszczęcia alarmu/zatrzymania prac. 

Wszelkie odpady i opiłki muszą gromadzić się w bezpośrednim obszarze roboczym i nie można 

dopuścić, aby spadały lub wpływały na inne obszary robocze lub miejsca dostępu. 

Tymczasowe osłony muszą być odpowiednie do zadania. Należy użyć materiałów ognioodpornych. 

Spawanie i wypalanie niektórych materiałów może prowadzić do powstania niebezpiecznych 

oparów. Działania te podlegają pisemnej ocenie, zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi 

Środków Chemicznych. W niektórych obszarach, zgodnie z ustaleniami 

Wykonawcy/Podwykonawcy wykorzystywany będzie system wentylacyjny. W innych, bardziej 

otwartych przestrzeniach należy stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych (Należy unikać 

spawania armatury galwanizowanej, ale w razie potrzeby, należy używać sprzętu do ochrony dróg 

oddechowych, z uwzględnieniem zapisów oceny ryzyka.) 

Prace wentylacyjne i z wysoką temperaturą nie mogą być wykonywane w obszarach biurowych. 

We wszystkich obszarach pracy z wysoką temperaturą należy umieścić odpowiednie i wystarczające 

oznakowanie. 

Wszelkie prace z wysoką temperaturą przeprowadza się wyłącznie, jeśli zidentyfikowano zagrożenia; 

Określono środki kontroli i usankcjonowano zezwolenie na kontynuację korzystając z zezwolenia na 

wykonanie Prac Pożarowo Niebezpiecznych. 

13.1 Spawanie 

Spawarki powinny być w dobrym stanie, dobrze utrzymane i uziemione. Nadzór z ramienia 

Wykonawcy/Podwykonawcy przeprowadzać będzie codzienne kontrole okablowania. 

Rozłączniki izolacyjne dla spawarek powinny być łatwo dostępne. 

Zaciski i elementy napięciowe powinny być odpowiednio zabezpieczone. 

Kable powinny być często kontrolowane w celu zapewnienia, że są w dobrym stanie, a izolacja jest 

nienaruszona. 

Uszkodzone kable lub uchwyty elektryczne muszą zostać naprawione lub wymienione. 

Wykonawcy/Podwykonawcy zapewnią, że nie zniszczą pracy innych 

Wykonawców/Podwykonawców, ponieważ będą odpowiedzialni za poniesione koszty 

naprawy/wymiany. 

Kabel powrotny spawania należy zabezpieczyć najbliżej, jak to możliwe względem elementu, ale nie 

może być podłączony do urządzeń lub wystającego zbrojenia. 

Odpowiednie złącza kablowe należy stosować podczas łączenia kabli. 

Należy egzekwować rygorystyczne zarządzanie okablowaniem. Kable powinny być zawieszone nad 

ziemią, co najmniej dwa 2 metry i nie mogą utrudniać dostępu do urządzeń lub drogi ewakuacyjnej. 

W przypadkach, gdzie nie można uniknąć montowania kabli na ziemi i jeśli zidentyfikowano 

zagrożenie potknięciem, należy zamontować osłony kablowe lub rampy. 

Spawacze powinni nosić: 

- Ochronę oczu i twarzy z właściwym rodzajem filtra zintegrowaną z kaskiem 
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- Fartuch Spawalniczy. 

- Rękawice spawalnicze. 

- Ubranie z długim rękawem, o zmniejszonej palności. 

- W razie konieczności-ochronę szyi. 

Spawacze przez cały czas muszą nosić kaski ochronne, z wyjątkiem momentów wykonywania 

spawania, w których to momentach ustalono - za pomocą oceny ryzyka, że kaski ochronne nie są 

wskazane, a Kierownik budowy wydał na to zezwolenie, z zastrzeżeniem ograniczenia zagrożenia, 

tj. brak prac ponad głową lub wystarczająca ochrona przed spadającymi obiektami. 

Obszary spawalnicze powinny być osłonięte za pomocą koca zmniejszającej palność lub innego 

odpowiedniego materiału. 

Na terenie Inwestycji nie należy używać materiałów z azbestu lub zawierających azbest. 

Sprzęt i akcesoria do Spawania Elektrycznego muszą spełniać normę BS638 lub Polską Normę. 

Wszystkie prace spawalnicze muszą być objęte zezwoleniem na Pracę z Pożarowo Niebezpieczne. 

 

14. Wykorzystanie sprzętu Gazowego i Tlenowego 

W przypadku, gdy Wykonawca/Podwykonawca wprowadza własny sprzęt na teren budowy, 

urządzenia te muszą być zgodne z przyjętymi standardami. 

Butle powinny: 

- Być w dobrym stanie i nie mieć śladów korozji. 

- Być odpowiednio oznaczone kolorami zgodnie z normami w Polsce. 

- Być indywidualnie identyfikowane. 

- Być właściwie przechowywane i segregowane. 

Przewody powinny być odpowiednio oznaczone kolorami, zgodnie z uznanymi międzynarodowymi 

normami dla wykorzystywanego gazu, powinny być w dobrym stanie i wyposażone w złącza do węży 

podłączone za pomocą stałych klipsów. 

Należy stosować wyłącznie zaciskane łączniki przewodów. Opaski ślimakowe nie będą akceptowane. 

Zawory kontrolne i ochronniki powrotne muszą być używane na obu przewodach w każdym czasie. 

Sprzęt wykorzystywany musi być odpowiednio zadbany. Podejrzane wycieki mogą być 

potwierdzone roztworem mydła. Jeżeli przeciek nie może być usunięty, należy wycofać sprzęt. 

Użytkownicy muszą sprawdzać sprzęt pod względem brakujących, uszkodzonych przewodów, 

regulatorów i manometrów, itp. Użytkownicy zgłaszają usterki swoim przełożonym. 

Nie należy pozostawiać leżących butli gazowych. Należy dokonać ustaleń dotyczących 

przechowywania butli w otwartym składzie ogrodzonym siatką, z wyraźnym rozdzieleniem na butle 

pełne i puste. Specjalista ds. BHP Wykonawcy/Podwykonawcy dokona cotygodniowych inspekcji 

składów. W obszarze przechowywania gazu musi cały czas znajdować się gaśnica proszkowa i należy 

odpowiednio wyeksponować oznakowanie "Zakaz Palenia" i inne oznaczenia ostrzegawcze. 
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Butle sprężonego gazu powinny być przechowywane w pozycji pionowej w przewidzianym do tego 

celu miejscu z odpowiednią wentylacją. Wszystkie butle sprężonego gazu należy przewozić i 

przenosić za pomocą zatwierdzonych nośników lub podpory widełkowej i nie mogą być oddane do 

użytku, jeśli nie zostaną zabezpieczone w wózku do tego przeznaczonym. Wszystkie butle z tlenem, 

acetylenem i propanem muszą być wyposażone w skuteczne zabezpieczenie zwrotne. 

Wykonawca/Podwykonawca musi zminimalizować ręczne przemieszczanie butli. 

Podczas użytkowania, butle muszą być zabezpieczone wózkach. 

Butle tlenowe i gazowe należy przechowywać w odległości minimum 5 m od siebie. Butle nie mogą 

być transportowane, przechowywane i wykorzystywane w położeniu poziomym i muszą być 

zabezpieczone w pozycji stojącej. 

Należy się obchodzić delikatnie z butlami gazowymi, nie można ich używać niewłaściwie lub 

nadużywać. Jeśli nie są używane muszą być odpowiednio zamknięte, a podczas ich przenoszenia 

należy zamontować nasadki bezpieczeństwa. 

Należy podjąć starania w celu zapewnienia, że urządzenia gazowe, w tym węże, nie blokują 

niedrożność dróg, chodników, włazów, drabin lub innych środków komunikacji, gdzie mogą 

spowodować zagrożenie lub zostać uszkodzone. Węże, które nie są używane powinny byćzwinięte i 

umieszczone w bezpiecznym miejscu. Węże powinny, w miarę możliwości, być podwieszone i nie 

znajdować się na ziemi. 

Jeżeli jakiekolwiek prace obejmują użycie sprzętu gazowego w pomieszczeniach zamkniętych lub 

pół zamkniętych, Nadzór Wykonawcy/Podwykonawcy musi przeprowadzać częste kontrole, aby 

upewnić się, że przestrzegane są niniejsze procedury. W uzasadnionych przypadkach niezbędne może 

być użycie detektorów wielogazowych, które zapewnić musi Wykonawca/Podwykonawca. 

Podczas przerwy na posiłki i na czas przestoju należy usunąć przewody i urządzenia z przestrzeni 

zamkniętych lub wykopów. Butle gazowe nie mogą być używane lub przechowywane w 

pomieszczeniach zamkniętych. 

Transport butli powinien być przeprowadzony przez kompetentny personel. 

Na terenie budowy nie wolno przeprowadzać modyfikacji zbiorników lub beczek zawierających 

łatwopalne ciecze. 

15. Sprężone powietrze / Zbiorniki sprężonego powietrza 

Wszystkie zbiorniki sprężonego powietrza i sprężarki powinny być w dobrym stanie i właściwie 

serwisowane. Zbiorniki sprężonego powietrza należy indywidualnie zidentyfikować i oznaczyć ich 

bezpiecznym ciśnieniem roboczym. Zbiorniki sprężonego powietrza muszą posiadać ważne 

certyfikaty. 

Wszystkie zbiorniki sprężonego powietrza muszą być wyposażone w prawidłowo ustawiony zawór 

bezpieczeństwa. 

Wszystkie sprężarki powinny być badane, a zawór bezpieczeństwa sprawdzany przez niezależnego 

eksperta w odstępach rocznych. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest do przechowywania 

na miejscu kopii wszystkich wymaganych certyfikatów. 

Rejestr wszystkich sprężarek zawiera: 

- Indywidualne numery identyfikacyjne. 
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- Daty niezależnych kontroli. 

- Wskaźnik bezpiecznego ciśnienia roboczego. 

- Ciśnienie, przy którym zawór bezpieczeństwa podnosi się. 

Wymogi mają również zastosowanie do zbiorników powietrza montowanych na sprężarkach. 

Wszystkie łączenia węży sprężonego powietrza muszą być wyposażone w zawleczki zabezpieczające 

i zabezpieczenia przed niekontrolowanym rozłączaniem. 

Należy stosować tylko opaski przeznaczone do obsługi sprężonego powietrza. Opaski zaciskowe 

ślimakowa nie będą akceptowane. 

NIGDY NIE WOLNO UŻYWAĆ SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO CZYSZCZENIA ODZIEŻY. 

Dysze stosowane do nawiewu powietrza muszą być wyposażone w wyłącznik awaryjny lub zawór. 

Niestosowne zabawy sprężonym powietrzem nie będą tolerowane; Wobec pracowników 

naruszających niniejszy przepis zostaną podjęte natychmiastowe działania dyscyplinarne. 

16 Narzędzia i sprzęt Wykonawców/Podwykonawców 

Wszystkie narzędzia i sprzęt należy dostarczyć, obsługiwać i utrzymywać zgodnie z przepisami, 

instrukcjami i dobrymi praktykami stosowanymi w branży. 

Wszystkie narzędzia i sprzęt muszą być odpowiednie i adekwatne do zamierzonego celu. Narzędzia 

powinny być oznakowane zgodnie z normą CE. 

Wszystkie narzędzia powinny być dobrej, jakości i utrzymane w bezpiecznym stanie. Powinno to być 

zweryfikowane przez Wykonawców/Podwykonawców tuż przed przyjazdem na teren budowy oraz 

sprawdzane przez użytkownika przed użyciem. 

 

17. Praca w przestrzeniach zamkniętych 

Ponieważ podczas pracy w wykopach, zbiornikach, studzienkach, rurach lub innych pomieszczeniach 

zamkniętych można napotkać zagrożenia, wymaga się, aby Wykonawca/Podwykonawca sporządził 

szczegółową ocenę ryzyka oraz IBWR. Wykonawca/Podwykonawca zapewni zgodność z 

podejmowanych działań z przepisami bezpieczeństwa. Poniższe procesy są szczególnie 

niebezpieczne, jeśli prowadzone są w zamkniętej przestrzeni: 

- Malowanie. 

- Podgrzewanie (otwarty ogień). 

- Wszelkie spawanie. 

- Cięcie tlenowo acetylenowe. 

- Żłobienie elektropowietrzne. 

- Stosowanie płynów czyszczących (rozpuszczalniki). 

- Czyszczenie strumieniowo-ścierne. 

- Oczyszczanie azotem. 
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Związane z tym zagrożenia obejmują: 

- Uduszenie. 

- Wybuch. 

- Pożar 

- Wzbogacenie lub niedobór tlenu. 

- Pyły i opary. 

- Hałas. 

- Porażenie prądem. 

- Wyczerpanie ciepła. 

IBWR dla prac w przestrzeniach zamkniętych powinna odnosić się, co najmniej do: 

- Zakresu i metod prac. 

- Wskazania osoby nadzorującej 

- Procedury ratunkowej i sprzętu ratowniczy. 

- Szkolenia 

- Wykorzystywania narzędzia i materiałów 

- Wymagania oświetleniowe, w tym oświetlenie czuwania / awaryjne. 

- Osprzętu przeciwwybuchowego 

- Narzędzi niskonapięciowych lub pneumatycznych 

- Wentylacji 

- Dostępu 

- Uziemiania zapobiegające zarówno porażeniom prądem, jak i wyładowaniom statycznym. 

- Cyklów pracy w celu zmniejszenia ryzyka wyczerpania 

- Wymagań dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i gaśnic. 

Żadna osoba nie może rozpocząć lub prowadzić prac, jeżeli nie przeszła odpowiedniego szkolenia w 

zakresie pracy w przestrzeniach zamkniętych. Szkolenie w zakresie dostępu do przestrzeni 

zamkniętych przeprowadzone musi być przez kompetentnego pracownika. Poziom wymaganego 

szkolenia musi zostać określony na podstawie złożoności zadań oraz odpowiedzialności nas 

stanowisku. Szkolenie powinno obejmować pokazy i ćwiczenia praktyczne. W przypadku, gdy 

częścią szkoleń są ćwiczenia praktyczne, ważne jest, aby ćwiczenia te były realistyczną symulacją 

rzeczywistych warunków, które mogą wystąpić. 

Żadna osoba nie może wejść lub rozpocząć prac w jakimkolwiek studzience, wykopie, zbiorniku, 

rurach lub komorze lub innej zamkniętej przestrzeni, do momentu wydania ważnego Pozwolenia na 

Pracę. W przypadkach, gdy działanie Wykonawcy/Podwykonawcy mogą stworzyć niebezpieczne 

opary i pyły podczas wykonywania swoich prac, należy poinformować o tym Kierownika Budowy 

przed wydaniem zezwolenia. 
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Bez zezwolenia nie należy rozpoczynać nowych robót w zamkniętych przestrzeniach. 

Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia pracownika monitorującego prace w 

zamkniętych przestrzeniach. Nie może on opuścić stanowiska przy wejściu do przestrzeni 

zamkniętej. Należy zapewnić grupę ratunkową dostępną przez cały czas wykonywania prac. 

 

18. Tymczasowe zasilanie energią elektryczną 

Za Wszystkie tymczasowe elektryczne systemy dystrybucji energii jest odpowiedzialny 

Wykonawca/Podwykonawca. Po instalacji tymczasowej sieci elektrycznej należy wykonać 

niezbędne pomiary zgodne z polskim prawem. 

Jeśli Wykonawcy/Podwykonawcy prowadzą prace w pobliżu urządzeń elektrycznych muszą podjąć 

wszystkie niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć przypadkowego kontaktu z przewodami, itp. 

WSZYSTKIE URZĄDZENIA NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO "POD NAPIĘCIEM", CHYBA ŻE 

ZOSTAŁY IZOLOWANE/WYŁĄCZONE . 

Naprawy lub instalacja jakichkolwiek urządzeń elektrycznych wykonywane są wyłącznie przez 

właściwego wykwalifikowanego elektryka. 

Eksploatacja urządzeń elektrycznych oraz normy dotyczące oświetlenia muszą być zgodne z 

przepisami. 

Szczególnie zabrania się stosowania i wprowadzania przez wykonawców następujących praktyk i 

urządzeń: 

• Wielogniazdkowych skrzynek przeznaczonych do zainstalowania poprzez zamocowanie ich kablem 

zasilającym i umieszczenie na podłodze. 

• Samodzielnie wykonanych przedłużaczy 

• Używanie na zewnątrz urządzeń oznaczonych jako wyłącznie do stosowania we wnętrzach, w 

pomieszczeniach suchych. 

• Używanie wyłączników lub bezpieczników o niewłaściwej klasie do zabezpieczenia przed 

przetężeniem, np. zastosowanie 30-amp wyłącznika w instalacji z 16 lub 20-amp gniazdkami. 

• Podłączanie nieuziemionych, dwubolcowych wtyczek rozgałęźnika do trzybolcowych kabli i 

narzędzi. Stosowanie modyfikowanych kabli lub narzędzi, np. usuwanie bolców uziemiających, 

listew czołowych, izolacji, itp. 

• Stosowanie kabli lub narzędzi ze zużytą izolacją lub wystającymi drutami. 

Wyłączniki ziemnozwarciowe (różnicowoprądowe) w obwodach elektrycznych muszą być 

stosowane przy pracach konstrukcyjnych we wszystkich lokalizacjach mokrych oraz na zewnątrz. 

 

19. Zaplecze Socjalne Pracowników 

Wykonawca/Podwykonawca musi zapewnić zaplecze niezbędne do zapewnienia, bezpieczeństwa i 

higieny warunków pracy dla pracowników. Jeżeli którekolwiek z tych obiektów używane są wspólnie 

przez wszystkich wykonawców, Wykonawca/Podwykonawca zapewni, że jego pracownicy i Dalsi 

Podwykonawcy nie użytkują obiektu niewłaściwie i go nie niszczą. 
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Zaplecze Socjalne zorganizowane na terenie Inwestycji musi być zgodne z przepisami. 

Spożywanie posiłków poza pomieszczeniem do tego wyznaczonym jest całkowicie zakazane. 

19.1 Sanitariaty 

Wykonawca zapewnia sanitariaty, zgodnie z przepisami i wymaganiami. 

19.2 Palenie tytoniu 

Palenie tytoniu jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonym miejscu. Zakaz palenia obowiązuje w 

czasie ewakuacji. 

Lokalizacja stref palenia tytoniu podlega zmianie, w zależności od charakteru wykonywanych prac 

oraz zagrożenia spowodowania pożaru. 

 

20. Ograniczenia ogólne 

20.1 Handel towarami 

Handel jakimikolwiek towarami na terenie Inwestycji jest zabroniony. 

20.2 Środki odurzające, Alkohol, Narkotyki 

Pracownik będący pod wpływem napojów alkoholowych lub narkotyków nie zostanie wpuszczony 

na teren Inwestycji. Pracownicy Wykonawców/Podwykonawców akceptują prawo do odmowy 

wstępu lub usunięcia ich z terenu Inwestycji pracownika, jeśli uzna się, że jest pod wpływem alkoholu 

lub narkotyków. 

Posiadanie lub spożywanie jakichkolwiek leków, innych niż do celów leczniczych, lub 

jakiegokolwiek alkoholu na terenie budowy jest surowo zabronione. 

Inwestor zastrzega sobie prawo do wyrywkowej lub uzasadnionej kontroli stanu trzeźwości. 

20.3 Korzystanie z telefonów komórkowych na terenie budowy 

Korzystanie z telefonów komórkowych podczas obsługi maszyny lub urządzeń jest surowo 

zabronione. 

Korzystanie z telefonów komórkowych jest dozwolone na ścieżkach komunikacyjnych i innych 

bezpiecznych miejscach. 

20.4 Zachowanie na terenie budowy 

Wykonawca/Podwykonawca zapewnia, że wszystkie osoby znajdujące się pod jego kontrolą 

zachowują się w sposób bezpieczny. 

Niezastosowanie się do powyższego doprowadzi do zastosowania postępowania dyscyplinarnego. 

 

21. Informacje i Znaki Bezpieczeństwa 

Należy stosować znaki bezpieczeństwa w przypadku, gdy nie można odpowiednio uniknąć 

zagrożenia lub zredukować go w inny sposób. Przed montażem znaków bezpieczeństwa 

Wykonawca/Podwykonawca powinien sprawdzić czy można uniknąć zagrożenia lub zmniejszyć je 

przez zbiorowe środki ochrony lub bezpieczniejsze sposoby wykonania prac. 
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Kolor i format znaków bezpieczeństwa muszą być zgodne z przepisami. 

 

22. Uprawnienia 

Wszyscy pracownicy, którzy według przepisów muszą mieć odpowiednie uprawnienia zobligowani 

są do posiadania na placu budowy kopii uprawnień wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

 

23. Kary za nieprzestrzeganie przepisów i zasad BHP i ppoż. 

Za łamanie przepisów BHP i ppoż. Wykonawca/Podwykonawca może zostać ukarany wstrzymaniem 

prac, usunięciem z terenu budowy oraz karami finansowymi. Wysokość kar finansowych określa 

załącznik dostępny w biurze budowy . 

Kary finansowe są nakładane na podstawie protokołu. Upoważnionymi do nakładania kar są : 

kierownictwo budowy. O kary może również wnioskować pracownik służby BHP. 

 

24. Wymagania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte są w dokumencie 

Wymagania BHP. 

Wszystkie prace musza być wykonywane między innymi zgodnie wymaganiami prawnymi. 

- Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. Prawo budowlane - tekst jednolity 

- Ustawa z dnia 8 września 2016 r roku Kodeks Pracy - tekst jednolity 

- Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – tekst jednolity 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Dz. U. nr 118) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492) 
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Załącznik nr 1 

WYTYCZNE OPRACOWANIA IBWR 

Dokument musi być opracowany przez Wykonawcę/Podwykonawcę przed rozpoczęciem 

wykonywania robót i dostarczony do Zamawiającego. 

Prawidłowo sporządzony dokument zawierać: 
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1. Nazwa Robót, Tytuł, Numer Rewizja i Data wydania 

2. Opis wykonania robót wraz z określeniem 

• Terminu i czasu wykonania 

• Kolejności prac 

• Miejsc wykonywania robót 

3. Istotne ryzyka/ proponowane bezpieczne metody: 

• Dostęp do miejsca pracy i drogi ewakuacyjne/ dodać rysunek 

• Oświetlenie miejsca pracy – podać proponowany sposób, (jeśli wymagane) 

• Sąsiedztwo/ zależność od innych wykonawców – podać sposoby wydzielania miejsca pracy 

• Upadek z wysokości – szkice elementów pokazujących zabezpieczenia przed upadkiem 

• Upadek materiałów – podać proponowany sposób zabezpieczeń 

• Ryzyka pożarowe – wymienić środki, podać proponowany sposób zabezpieczeń 

• Ryzyka dla środowiska – wymienić środki, podać proponowany sposób zabezpieczeń, załączyć 

kartę charakterystyki materiałów 

• Inne ryzyka 

4. Wymagane środki: 

• Rusztowania – typ i dokumentacji producenta (DTR) 

• Szalunki - typ i dokumentacji producenta (DTR) 

• Urządzenia dźwigowe – typ, UDT 

• Urządzenia/ sprzęt stwarzający zagrożenia pożarowe – typ 

• Inne urządzenia wymagające odrębnych licencji/ dopuszczeń lub uprawnień do obsługi 

• Wymaganie specjalne środki ochrony osobistej – inne niż ogólnie przyjęte na budowie 

5. Kontrola i nadzór 

• Wykaz osób z nadzoru, osób zastępujących w godzinach nie normatywnych 

• Ilość brygad roboczych/ ilość pracowników 

• Pozwolenia na pracę 

• Wymagane szkolenia 

6. Postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku i sytuacji awaryjnej 
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Załącznik nr 11 do umowy 

 

Szczecin,  ………. 

WNIOSEK MATERIAŁOWY Nr …….. 

Nazwa inwestycji/zadania: Rozbudowa istniejącej przystani dla zadania pn.: 
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,,Inteligentny Port Jachtowy – Marina Yacht Residence Szczecin” na terenie działek Nr Dz. 

Nr 1/44, 1/53 (Wp) Obręb 4001 Dąbie 1, Dz. Nr 10/1, 10/3, 10/4, Obręb 4004 Dąbie 

WNIOSEK WYKONAWCY O ZATWIERDZENIE MATERIAŁU/URZĄDZENIA 

Do 

POLINO MARSZAŁEK sp. k. 

ul. Pomorska 112A 

70-812 Szczecin 

 NR 

WYSTĄPIENIA 

Od    

DATA: …… BRANŻA:    

 NAZWA MATERIAŁU (PRODUCENT):  

 DOTYCZY 

SPECYFIKACJI:  
 

 MIEJSCE 

WBUDOWANIA: 
 

 UWAGI:  

 ZAŁĄCZNIKI (APROBATY, ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY ITP.) 

ZAŁĄCZNIK NR 1:   

WPŁYNĘŁO DO 

PRZEDSTAWICIELA 

WYKONAWCY: 

DD/MM/RRRR – PODPIS ODBIERAJĄCEGO 

 

 

WPŁYNĘŁO DO  

PRZEDSTAWICIELA 

ZAMAWIAJĄCEGO: 

DD/MM/RRRR – PODPIS ODBIERAJĄCEGO 

 

 

 

DECYZJA OSOBY UPOWAŻNIONEJ ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO 

POTWIERDZAM / NIE POTWIERDZAM ZGODNOŚCI WYMOGAMI KONTRAKTU I WYRAŻAM / NIE 

WYRAŻAM ZGODĘ NA ZASTOSOWANIE POWYŻSZYCH MATERIAŁÓW / URZĄDZEŃ Z UWAGAMI / BEZ 

UWAG. 

PRZEDSTAWICIEL 

ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 NA ETAPIE REALIZACJI ROBÓT: 

INSPEKTOR NADZORU: 
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KIEROWNIK  

BUDOWY 

 

 NA ETAPIE REALIZACJI ROBÓT: 

PRZYGOTOWAŁ: 

NA ETAPIE REALIZACJI ROBÓT: 

 

 

DECYZJĘ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ NADZORU INWESTORSKIEGO PRZYJĄŁEM DO 

WIADOMOŚCI NA ETAPIE REALIZACJI ROBÓT: 

 

 

WYKONAWCA:  ………………………………………………………….. 

   
(DATA, PODPIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 12 do umowy 

 

Szczecin dnia ………………………. 
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Dot. zadania inwestycyjnego pn.: 

Rozbudowa istniejącej przystani dla zadania pn.:,,Inteligentny Port Jachtowy – Marina Yacht 

Residence Szczecin” na terenie działek Nr Dz. Nr 1/44, 1/53 (Wp) Obręb 4001 Dąbie 1, Dz. Nr 10/1, 

10/3, 10/4, Obręb 4004 Dąbie 4 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DOSTAWCY 

O NIEZALEGANIU Z PŁATNOŚCIAMI  

1. Działając w imieniu podwykonawcy /dostawcy  - …………………... z siedzibą przy ul. 

…………………, KRS ………………………..,  REGON …………………., NIP 

……………….. – oświadczam niniejszym, że na dzień wystawienia niniejszego oświadczenia 

względem  …………..z siedzibą w ………, …………., ul. …………… …………, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  KRS ……….., NIP 

…………, REGON  ………….., nie istnieją żadne zaległości w płatności wymagalnych 

należności podwykonawcy/dostawcy w związku z realizacją umowy z dnia …………………., 

której przedmiotem jest …………………. 

2. Wartość wynagrodzenia umownego dalszego podwykonawcy/dostawcy wynosi:  

3. Na dzień złożenia oświadczenia zapłacono: ………… zł 

4. Na dzień złożenia oświadczenia pozostało do zapłaty: ………… zł 

5. Aktualne saldo niewymagalnych zobowiązań wynikające ze złożonych zamówień/faktur, których 

termin płatności jeszcze nie upłynął wynosi: 

a. …………. Zł – z tytułu faktury VAT nr  z dnia ……….. (FV w załączeniu), termin 

wymagalności: …………… 

b. …………. Zł – z tytułu zamówienia nr…….. z dnia ………. (zamówienie w 

załączeniu), termin płatności ……………. 

 

  

…………………………………………………  

 

 


